

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6720 Szeged, Vár u. 5.

Székhely: 1054 Budapest Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Rigó Szilveszterné igazgató, Móricz Ilona irodavezető, Sebők Ilona Edit osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309 PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Röszke Község Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6758 Röszke, Felszabadulás utca 84.

Székhely: 6758 Röszke, Felszabadulás utca 84.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 726719

Adószám: 15726717-2-06

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11735005-15354439-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Borbásné Márki Márta Ilona polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

2.1. A Szerződés tárgya a „**A Röszei Tomacsamok energetikai célú fejlesztése**” című és **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00021** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 6758 Rösze, Felszabadulás utca 95., 880/1 hrsz. alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. év január hó 2. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 1. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 23 776 115 Ft, azaz huszonhárommillió-hétszázhetvenhatezer-száztizenöt forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 21 490 115 Ft, azaz huszonegymillió-négyszázkilencvenezer-száztizenöt forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyt

indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottnak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacímról, telefon és telefex számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés

hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


Kedvezményezett

P.H.


Közreműködő Szervezet

Rigó Szilveszterné

P.H. Sebők Ilona Edit

Kelt: Röske, 2017. év szeptember hónap 7. napján. Kelt: Szeged, 2017. év szeptember hónap 28. napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás – nem releváns
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum – nem releváns
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

E

OP-3.2.1-15-CS1-2016-00021
ség Önkormányzata

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés/ Költségelem	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Ne
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	9 555 569	
Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	1	800 000	

Egységköltség alapon elszámolható költség	Átálmányalapú egységköltség	Tájékoztató és nyilvánosság egységköltség alapon	1	85 000
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	5	23 220
Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	1 800 000
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	5 615 781
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	175 000
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	1	85 000

Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	5	86 000
Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	175 000
ELSZÁMOLHATÓ				



[Handwritten signature]
.....
Kedvezményezett

P.H.



Közreműködő Szervezet

Rigó Szilveszterné P.H.

Sebők Ilona Eö

2017. év szeptember hónap 7. napján.

Kelt: Szeged, 2017. év szeptember hónap 7.

I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	-
I/2. partnerek hozzájárulása	-
I/3. bankhitel	-
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	-
II. egyéb támogatás	-
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	23 776 115
Projekt elszámolható költsége	23 776 115
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	-
Projekt teljes költsége összesen	23 776 115


 Kedvezményezett
 P.H.


 Közreműködő Szervezet
 Rigó Szilveszterné P.H. Sebők Ilona Edit

Kelt: Röske, 2017. év szeptember hónap 7. napján.

Kelt: Szeged, 2017. év szeptember hónap 8. napján.

1.	2018.01.31	valamint a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos feladataink teljesülnek, illetve kerülnek elszámolásra. 1 hónap projektmenedzsment költsége 109 220 Ft. Kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok teljesülése, lezárása. A Támogatási szerződés 14. sz. mellékletében felsorolt feltételek teljesítése.	1 125 220
2.	2018.02.28.	A 2. mérföldkö elérésével kiválasztásra kerül a vállalkozó a kivitelezésre, a műszaki ellenőrzésre, a tájékoztatással kapcsolatos feladatokra. Ezen mérföldkö során 1 hónap projektmenedzsment költség elszámolására kerül sor 109 220 Ft értékben, a (köz)beszerzés költsége 222 250 Ft.	331 470
3.	2018.03.31.	Kivitelezés 50% készültségi fokát 2017. január 31-én tervezzük elérni. Itt a teljes napelemes rendszer kiépítése valósul meg. 1 hónap projektmenedzsment költsége: 109 220 Ft. A műszaki ellenőr 1 részszámlája 111 125 Ft.	9 854 152
		4. mérföldköig a kivitelezés 100 százalékban megvalósul. A rendszer kiépítésének költsége 50% a valamint a	


	kapcsolatos költségeink (107 950 Ft) merülnek fel az utolsó mérőföldkő során.	
--	--	--


Kedvezményezett

P.H.



Kelt: Rösztke, 2017. év szeptember hónap 7. napján.


Közreműködő Szervezet

Rigó Szilveszterné

P.H. Sebők Ilona Edit

Kelt: Szeged, 2017. év szeptember hónap 8. napján.



**OP-3.2.1-15-CS1-2016-00021
ség Önkormányzata**

.....
Kedvezményezett

Sebők Ilona

Kelt: Szeged, 2017. év szeptember hónap.

csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2019.06.30.	0
csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2020.06.30.	0
csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2021.06.30.	0
csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2022.06.30.	0
csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2023.06.30.	0


 Kedvezményezett
 P.H.


 Közreműködő Szervezet
 P.H. Sebők Ilona
 Rigó Szilveszterné

2017. év szeptember hónap 7. napján.

Kelt: Szeged, 2017. év szeptember hónap 8.

IZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK


OP-3.2.1-15-CS1-2016-00021
ség Önkormányzata

NYILATKOZAT

lona polgármester, mint a Kedvezményezett képviselője nyilatkozom, hogy Röske Község Ön
20 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások fe
34. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Borbásné Márki-Márta Ilona

polgármester



Kelt: Röske, 2017. év szeptember hónap 7. napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

OP-3.2.1-15-CS1-2016-00021
ség Önkormányzata

– *nem releváns* –

OP-3.2.1-15-CS1-2016-00021
ség Önkormányzata

– *nem releváns* –

meghatározott: 10 000 fő alatti népességszámú1 településeken megvalósuló, önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások által végrehajtott beruházások számára elkülönített indikatív keretösszeg terhére nyújtjuk be.

A Röskei Orbán Dénes Általános Iskola Tornacsarnok épületének energetikai fejlesztése 2015-ben KEOP-5.7.0/15-2015-0062 kódszámú pályázat keretein belül részben megvalósult. A tavalyi évben az épület homlokzati hőszigetelését, nyílászáró cseréit valósítottuk meg Európai Unió pályázatból. Sajnos azonban a fűtőkorszerűsítés elmaradt, akkor nem volt rá lehetőségünk, és a napelemes rendszer telepítése is fontos lenne a működtetés szempontjából.

Az épület 100%-ban az önkormányzat tulajdonában van, a település központjában a Felszabadulás u. 95. szám alatt található, helyrajzi száma: 880/1.

A projekt műszaki tartalmát tekintve, a régi elavult kazánok helyett korszerű kondenzációs kazánok biztosítják a hideg időben a hőenergiát és a HMV-t. Mindezeket egy heti programozású szabályzó működteti. A szabályzó, szükség esetén interfészen keresztül csatlakoztatható egy intelligens épület felügyeleti rendszerhez, így a működtetés még gazdaságosabbá válik. A tetőre 48 db napelem kerül, mely inverteren keresztül csatlakoznak a hálózathoz. Célul tűztük ki az intézmény primer energia fogyasztásának csökkentését. A projekt megvalósulásával a fűtésre fordított energia lényegesen csökken, az épület az FF kategóriából a DD kategóriába kerül. A villamos energia közel 70%-át az intézmény saját maga fedezi, a napelemes rendszernek köszönhetően.

Amennyiben a projekt megvalósul, a megtermelt megújuló alapú villamos energia várhatóan 10 500 kWh/év szinten fog realizálódni. A projektnek szemléletformáló ereje van, ugyanis a projekt nem csak hogy a megújuló energiát népszerűsíti, de a tanulók, a lakosság körében tevékenyen hozzájárul az energiatakarékosság szemléletének erősödéséhez.

Jelenleg az épület FF kategóriába esik, a fejlesztést követően a villamos energia közel 70%-át az intézmény saját maga fedezi, a napelemes rendszernek köszönhetően.

P.H.

Kelt: Röske, 2017. év szeptember hónap ^f... napján.

PROJEKT HELYSZÍNE

[OP-3.2.1-15-CS1-2016-00021
ség Önkormányzata

Helység	Irányítószám	Községi terület
Röszke	6758	Felszabadulás utca 95.



P.H.

Rigó Szilveszter
Közreműködő Szervezet
P.H.
Sebők Ilona

2017. év szeptember hónap 7. napján.

Kelt: Szeged, 2017. év szeptember hónap.

Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)		Igen*	Nem*
1.	Kommunikációs terv készítése		X
2.	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5.	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6.	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7.	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9.	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13.	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

– *nem releváns* –


azonosítószámú, „**A Röskei Tornacsarnok energetikai célú fejlesztése**” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategoria	Kölcségtípus	Kölcségelem/ Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállító i finanszí rozás/utó finanszí rozás/v egyes finanszí rozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	9 555 569	2 580 004	12 135 573	utófinanszírozás	-	-
Projekt-előkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	800 000	216 000	1 016 000	utófinanszírozás	-	-
Egységköltség alapon elszámolható költség	Átálányalápu egységköltség	Tájékoztatás és nyilvánosság egységköltség alapon	85 000	22 950	107 950	utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	23 220	0	116 100	utófinanszírozás	-	-
Tartalék	Tartalék	Tartalék	1 800 000	486 000	2 286 000	-	-	-
Beruházáshoz	Építéshez					utófina		

Projektmenedzsment költség	edzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	86 000	0	430 000	utófinanszírozás	-	-
Projekt-előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	175 000	47 250	222 250	utófinanszírozás	-	-
Elszámolható költségek:					23 776 115			

Utófinanszírozásra tervezett költségek összesen: 23 776 115 Ft

Szállítói finanszírozásra tervezett költségek összesen: 0 Ft



 Kedvezményezett * 2. sz. *

P.H.

Kelt: Röske, 2017. év szeptember hónap 7. napján.

Az 1. mérföldkőig teljesítendő feltételek:

1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.

2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.

3. A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.2/6) II, 3.2/16), 3.2/20), 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan.

4. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:

- a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiaszükségletei, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai mellékletekkel (pl: indikátor tábla)
- b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását;
- c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítást és ÜHG- csökkenést.

5. Be kell mutatni a részletes műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható a fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés.

6. A részletes műszaki tartalom bemutatása keretében be kell mutatni a napelemes rendszerhez kapcsolódó elektromos rendszer-korszerűsítés műszaki tartalmát és kapcsolódó költségeit. Igazolni szükséges ezen tevékenység esetében a fajlagos költségeknek való megfelelést.

7. Kérjük, hozza összhangba- a TOP-3.2.1-15 Felhívás 4.4 pontjában a 3. Tartalmi értékelési szempont rendszeren belül megtalálható 2.3 Technológiai semlegesség kritériumát-a Projekt terv

az (ön)ellenőrzése érdekében szükséges a

„TOP_321_energetikai_ellenőrző_segédtábla_V3_végleges verzió. xlsx” excel segédtáblát a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a közreműködő szervezet részére benyújtani.

14. Az indikátor tábla átdolgozása során kérjük fokozottan figyelembe venni az alábbiakat:

Az indikátor táblába jellemzően a projektszintű (energetikai tanúsítvány „E” érték) adatokat szükséges megadni, nem az Eprim értékeket. Ettől abban az esetben lehet eltérni, ha a fejlesztés előtti állapotnál tényleges fogyasztási adatot kívánnak feltüntetni (ez jellemzően a villamos energia soron fordulhat elő).

Napenergia soron a műszaki szakértői nyilatkozatban (előállított villamos energia) és a tanúsítványban (Q+ nyereségáram forrás) is szereplő, projektszinten jelentkező energia értéket szükséges megadni; a két számnak ugyan annak kell lennie.


Amennyiben a projektben releváns a hőszivattyú telepítés, úgy a hőszivattyúval termelt megújuló energiát (felhívás 3.2/ 54. pont: ERES) a „Termelt/hasznosított megújuló energia” sorok a „Geotermikus” soron szükséges feltüntetni.

Az indikátor táblában az „Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése” mutató értékének (kWh/év) a GJ-ra átváltott értéke ($*0,0036=...GJ/év$) nagyobb vagy egyenlőnek kell lennie az „Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés” mutató értékének (PJ/év) a GJ/évre átváltott értékével ($*1000.000=GJ/év$).

Amennyiben az „Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés” mutató értéke a nagyobb, akkor szükséges javítani és a módosított indikátor táblázatot benyújtani.

A táblázat módosítása során kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:

I. A termelt megújuló alapú hőenergia növekedése nem lehet több, mint a felhasznált fosszilis alapú hőenergia csökkenése, azaz fosszilis hőenergia kiváltáson felüli többlet hőtermelés nem megengedett!



Kelt: Röszke, 2017. év szeptember hónap ^{7.} napján.

Kelt: Szeged, 2017. év szeptember hónap ^{8.} napján.

1. Nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhangot a Támogatási Szerződés aláírásáig megteremtjük, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. **Nyilatkozom, hogy a végleges dokumentáció összhangban van a felhívásban támasztott feltételekkel.**
2. **Nyilatkozom, hogy a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek megfelelünk.**
3. Nyilatkozom, hogy a projekt módosított kezdési és zárási dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elértési dátumát, és az átdolgozott ütemtervet, monitoring mutató táblázatot a támogatási szerződéskötésig benyújtom.
4. Nyilatkozom, hogy Röske Község Önkormányzata vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.2/6) II, 3.2/16), 3.2/20), 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan. **A pályázat benyújtásakor ezen nyilatkozatok benyújtásra kerültek, adattartalmukban változás nem történt.**
5. **Nyilatkozom, hogy a Projekt Tervet felülvizsgáltuk, az alábbiakban változások nem történtek:**
 - a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok adatok,
 - b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalása;
 - c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energiamegtakarítást és ÜHG-csökkenés.
6. **Benyújtottam a műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható:**
 - a. az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az

Röszke, 2017. augusztus 22.

Gali I. M. K.

Borbásné Márki Márta
Röszke Község Önkormányzata
polgármester

