

Iktatószám: IKT-2017-606-11-00002625

Kedvezményezett neve: Röske Község Önkormányzata

Projekt címe: Az I. számú Háziorvosi Rendelő energetikai célú fejlesztése Röske Községben

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6720 Szeged, Vár u. 5.

Székhely: 1054 Budapest Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Rigó Szilveszterné igazgató, Móricz Ilona irodavezető, Sebők Ilona Edit osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309 PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Röske Község Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6758 Röske, Felszabadulás utca 84.

Székhely: 6758 Röske, Felszabadulás utca 84.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 726719

Adószám: 15726717-2-06

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11735005-15354439-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Borbásné Márki Márta Ilona polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül **TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022** azonosító számon regisztrált, 2016. június 30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. augusztus 3. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Az I. számú Háziorvosi Rendelő energetikai célú fejlesztése Röske Községben**” című és **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 6758 Röske, Rendelő utca 3., 882 hrsz. alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év december hó 1. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 1. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év július hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018. év október hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 11 625 095 Ft, azaz tizenegymillió-hatszázhuszonötezer-kilencvenöt forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 11 625 095 Ft, azaz tizenegymillió-hatszázhuszonötezer-kilencvenöt forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 11 625 095 Ft, azaz tizenegymillió-hatszázhuszonötezer-kilencvenöt forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 10 799 632 Ft, azaz tízmillió-hétszázkilencvenkilencezer-hatszázharminckettő forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérőföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérőföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérőföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

11 625 095 Ft, azaz tizenegymillió-hatszázhuszonötezer-kilencvenöt forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsónak aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapra feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapra és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és

az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


Kedvezményezett
* 2. sz. *

P.H.

Kelt: Röske, 2017. év szeptember hónap 7.
napján.


Közreműködő Szervezet
Rigó Szilveszterné P.H. Sebők Ilona Edit

Kelt: Szeged, 2017. év szeptember hónap 18.
napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás – nem releváns
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum – nem releváns
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

h

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022
Kedvezményezett: Röske Község Önkormányzata

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés/ Kölcségelem	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Röske Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	87 000	23 490	110 490
Röske Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	1	44 500	12 015	56 515
Röske Község Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	85 000	22 950	107 950
Röske Község Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	649 971	175 492	825 463

37
15

Gellé

Röszke Község Önkormányzata	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	2 146 213	579 478	2 725 691
--------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------	---	-----------	---------	-----------

31

SE

5/1

Röszke Község Önkormányzata	Fosszilis energiafordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	216 882	58 558	275 440
Röszke Község Önkormányzata	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékony ság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	3 960 590	1 069 359	5 029 949

3

Röske Község Önkormányzata	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKÉ) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	1 349 962	364 490	1 714 452
Röske Község Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	1	99 000	26 730	125 730
Röske Község Önkormányzata	Nyilvánosság biztosítása	Egységköltség alapon elszámolható költség	Átálányalapú egységköltség	Tájékoztatás és nyilvánosság egységköltség alapon	1	44 500	12 015	56 515
Röske Község Önkormányzata	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	8	7 425	0	59 400
Röske Község Önkormányzata	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	8	27 500	0	220 000

Handwritten signature

Röszke Község Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	1	250 000	67 500	317 500
ELSZAMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 11 625 095								

[Signature]
Kedvezményezett
P.H.

[Circular Stamp: Röszke Község Önkormányzata]

Kelt: Röszke, 2017. év szeptember hónap ... napján.

[Signature]
Közreműködő Szervezet
P.H.
Rigó Szilveszterné
Sebők Ilona Edit

[Circular Stamp: Röszke Község Önkormányzata]

Kelt: Szeged, 2017. év szeptember hónap ... napján.

[Handwritten mark]

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022

Kedvezményezett: Röske Község Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Saját forrás	-
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	-
I/2. partnerek hozzájárulása	-
I/3. bankhitel	-
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	-
II. egyéb támogatás	-
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	11 625 095
Projekt elszámolható költsége	11 625 095
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	-
Projekt teljes költsége összesen	11 625 095


 Kedvezményezett

P.H.


 Közreműködő Szervezet

Rigó Szilveszterné P.H.

Sebők Ilona Edit

Kelt: Röske, 2017. év szeptember hónap
4. napján.Kelt: Szeged, 2017. év szeptember hónap 08.
napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI


Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022**


Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	2018.01.30.	Az 1. mérföldkő során az előkészítéssel, a projektterv összeállításával valamint a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos feladataink teljesülnek, illetve kerülnek elszámolásra. Itt előkészítési költség címén 125 730 Ft került kifizetésre (az energetikai tanúsítvány költsége) a projektterv összeállításában való közreműködés 317 500 Ft. 2 hónap projektmenedzsment költsége 69 850 Ft. Kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok teljesülése, lezárása. A Támogatási szerződés 14. sz. mellékletében felsorolt feltételek teljesítése.	513 080
2.	2018.03.31.	A 2. mérföldkő elérésével kiválasztásra kerül a vállalkozó a kivitelezésre, a műszaki ellenőrzésre, a tájékoztatással kapcsolatos feladatokra. Ezen mérföldkő során 2 hónap projektmenedzsment költség elszámolására kerül sor 69 850 Ft értékben, a (köz)beszerzés költsége 107 950 Ft.	177 800
3.	2018.04.30	Kivitelezés 50% készültségi fokát 2017. március 31-én tervezzük elérni. Itt az építéssel kapcsolatos költségeink merülnek fel, valamint a teljes napelemes rendszer telepítése valósul meg. 1 hónap projektmenedzsment költsége: 34 925 Ft. A műszaki ellenőr 1 részszámlája (teljes költség harmada) 36 830 Ft.	4 944 521
4.	2018.05.31.	A 4. mérföldkőig a kivitelezés 100 százalékban megvalósul. Építési költségek 50%-a valamint a tartalékkeret (azaz 4872766 Ft és a tartalék összege 825463 Ft) kerül itt elszámolásra, a műszaki ellenőr költségének harmada 36 830 Ft, valamint 1 hónap projektmenedzsment költség: 34 925 Ft kerül elszámolásra.	5 769 984




5.	2018.06.30.	Az 5. mérföldkövel megtörténik a próbaüzem, valamint a projekt átadás-átvétele. Itt 1 hónap projektmenedzsment (34 925 Ft) a műszaki ellenőr végszámlája (36 830 Ft) kerül elszámolásra. Eddig az időpontig megvalósul a kötelező képzés is, ennek költsége 56 515 Ft. Eredményességmérési keret indikátor teljesítése (az üvegházhatású gázok becsült éves csökkentéséről), jelentés megküldése a Közreműködő Szervezet felé.	128 270
6.	2018.07.31.	Az utolsó mérföldkö a projekt zárását jelenti. Elkészül a komplett záró elszámolási csomag. 1 hónap projektmenedzsment költség (34 925 Ft), valamint a tájékoztatással kapcsolatos költségeink (56 515 Ft) merülnek fel az utolsó mérföldkö során.	91 440


Kedvezményezett
P.H.


Közreműködő Szervezet
Rigó Szilveszterné P.H. Sebők Ilona Edit

Kelt: Rösztke, 2017. év szeptember hónap 7. napján.

Kelt: Szeged, 2017. év szeptember hónap 18. napján.



4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022

Kedvezményezett: Rószke Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
4	Fűtőkorszerűsítés	Új Hőtermelő BAXI MAX PRIME, Új Keringtető szivattyú Grundfos Magna, Szabályozók NICE TIME DUNAFERR LUX UNI radiátorok beszerelése	1	db	A régi elavult kazán helyett egy korszerű kondenzációs kazán biztosítja a hideg időben a hőenergiát
4	Útlagos hőszigetelés	Homlokzat (lábazattal) hőszigetelése és vakolása 240,13 m2 felületen	240	m2	Az épület 14 cm-es EPS szigetelést kap, a földem pedig 20 cm-es közetgyapot szigetelést
4	Napelemes rendszer kiépítése	Az épület napelemes rendszerrel rendelkezik. A 10 db 0.26kW-os napelem egy Growatt 3000TL invertert táplál meg, melynek éves termelése várhatóan 2300 kWh.	1	rendszer	Energetikai besorolás CC-re módosul


Kedvezményezett
P.H.




Közreműködő Szervezet
Rigó Szilveszter P.H. Sebők Ilona Edit



Kelt: Rószke, 2017. év szeptember hónap. 7. napján.

Kelt: Szeged, 2017. év szeptember hónap. 8. napján.

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022
Kedvezményezett: Röske Község Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.07.31	8,2800	8,2800	8,2800
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.07.31	0	8,2800	8,2800
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.07.31.	0	8,2800	8,2800
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.07.31.	0	8,2800	8,2800
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.07.31	0	8,2800	8,2800
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.07.31	0	8,2800	8,2800
Energiatermelés: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2018.07.31	15 628,6400	15 628,6400	15 628,6400
Energiatermelés: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2019.07.31	0	15 628,6400	15 628,6400
Energiatermelés: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2020.07.31.	0	15 628,6400	15 628,6400
Energiatermelés: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2021.07.31.	0	15 628,6400	15 628,6400
Energiatermelés: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2022.07.31	0	15 628,6400	15 628,6400
Energiatermelés: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2023.07.31	0	15 628,6400	15 628,6400
Energiatermelés: A középületek által elért primer energia felhasználás csökkenése (GJ/év)	2018.07.31	47,9800	47,9800	47,9800
Energiatermelés: A középületek által elért primer energia felhasználás csökkenése (GJ/év)	2019.07.31	0	47,9800	47,9800
Energiatermelés: A középületek által elért primer energia felhasználás csökkenése (GJ/év)	2020.07.31.	0	47,9800	47,9800
Energiatermelés: A középületek által elért primer energia felhasználás csökkenése (GJ/év)	2021.07.31.	0	47,9800	47,9800
Energiatermelés: A középületek által elért primer energia felhasználás csökkenése (GJ/év)	2022.07.31	0	47,9800	47,9800
Energiatermelés: A középületek által elért primer energia felhasználás csökkenése (GJ/év)	2023.07.31	0	47,9800	47,9800
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2018.07.31	0,0030	0,0030	0,0030
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2019.07.31	0	0,0030	0,0030
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2020.07.31.	0	0,0030	0,0030
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2021.07.31.	0	0,0030	0,0030
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2022.07.31	0	0,0030	0,0030
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2023.07.31	0	0,0030	0,0030
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.10.31	0	5,3000	5,3000

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2019.07.31.	0	5,3000	5,3000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2020.07.31.	0	5,3000	5,3000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2021.07.31	0	5,3000	5,3000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2022.07.31	0	5,3000	5,3000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2023.07.31	0	5,3000	5,3000




Kedvezményezett: P.H.




Rigó Szilveszterné P.H. Sebők Ilona Edit

Kelt: Rószke, 2017. év szeptember hónap ... napján.

Kelt: Szeged, 2017. év szeptember hónap ... napján.


6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022**
Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott Borbásné Márki Márta Ilona polgármester, mint a Kedvezményezett képviselője nyilatkozom, hogy Röszke Község Önkormányzata jelen Támogatási szerződés kapcsán a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.) Korm.rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


Borbásné Márki Márta Ilona
polgármester



P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év szeptember hónap 7. napján.

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

– nem releváns –

Handwritten signature

Handwritten signature
Sc

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022
Kedvezményezett: Részke Község Önkormányzata

-Nem releváns-

9. sz. melléklet

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022**Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Röszkén jelenleg két háziorvosi, egy gyermekorvosi és egy fogorvosi praxis működik a törvényi előírások, szabályozások figyelembevételével. Az I. számú Háziorvosi Rendelőt az 1960-as években építették, az épület helyet ad a fogorvosi rendelőnek is. Az épület 100%-ban az önkormányzat tulajdonában van, a település központjában a Rendelő u. 3. szám alatt található, helyrajzi száma: 882.

2007-ben nyújtottunk be pályázatot először az épület felújítására vonatkozóan, ekkor kizárólag az akadálymentesítést valósítottuk meg. Később önkormányzati saját forrásból kicseréltük a nyílászárókat is, azonban energia felhasználás szempontjából még mindig súlyos költségeket jelent az épület fenntartása. A hőszigetelés, a fűtőkorszerűsítés mára már elkerülhetetlen. A későbbi gazdaságos működtetés érdekében a napelemes rendszer kiépítése is szükséges és indokolt.


A projekt műszaki tartalmát tekintve, a külső héjazat 14 cm-es EPS szigetelést kap, a födém pedig 20 cm-es közetgyapot szigetelést. A régi elavult kazán helyett egy korszerű kondenzációs kazán biztosítja a hideg időben a hőenergiát és a HMV-t. A hő leadókat is korszerű lapradiátorokra szükséges cserélni a régi tagos vaslemez helyett. Mindezeket egy heti programozású szabályzó működteti. A szabályzó, szükség esetén interfészen keresztül csatlakoztatható egy intelligens épület felügyeleti rendszerhez, így a működtetés még gazdaságosabbá válik. Célul tűztük ki az intézmény primer energia fogyasztásának csökkentését. A projekt megvalósulásával a fűtésre fordított energia lényegesen csökken, az épület a HH kategóriából a CC kategóriába kerül. A villamos energia közel 90%-át az intézmény saját maga fedezi, a napelemes rendszernek köszönhetően.

Nyilatkozatunk, mely szerint az I. számú Háziorvosi Rendelő energetikai fejlesztése című beruházás révén megvalósítani kívánt épületenergetikai korszerűsítés vonatkozásában nem veszünk igénybe a 2014-2020-as tervezési időszak releváns TOP 4.1.1; 4.2.1; 1.4.1 felhívásából támogatást, jelen dokumentum mellékletét képezi.

A tervezett projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz. A fejlesztés hozzájárul a hazai energiarendszer fenntarthatóságának biztosításához, hiszen célunk egyrészt az energiatakarékosság, tehát az alacsonyabb energiafelhasználás elérése, valamint a megmaradó energiaigények egyre növekvő hányadának megújuló energiaforrásokkal történő kielégítése.


A fejlesztés hozzájárul az épület energiafelhasználásának csökkentéséhez és a megújuló energia alkalmazások arányának növeléséhez.

Pályázatunkat a TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívás Csongrád megyei terület specifikus mellékletében meghatározott: 10 000 fő alatti népességszámú 1 településen megvalósuló, önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások által végrehajtott beruházások számára elkülönített indikatív keretösszeg terhére nyújtjuk be.


Kedvezményezett
P.H.



Kelt: Röszke, 2017. év szeptember hónap 7. napján.



10. sz. melléklet

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022
Kedvezményezett: Röske Község Önkormányzata

Elsődleges megvalósítási helyszín (igen/nem)	Helység	Irányítószám	Községi terület	Helyrajzi szám
igen	Röske	6758	Rendelő utca 3.	882


Kedvezményezett
P.H.



Kelt: Röske, 2017. év szeptember hónap... napján.


Közreműködő Szervezet
P.H. Sebők Ilona Edit
Rigó Szilveszterné



Kelt: Szeged, 2017. év szeptember hónap... napján.

11. sz. melléklet

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022

Kedvezményezett: Röske Község Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 11 625 095 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1.	Kommunikációs terv készítése		X
2.	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5.	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6.	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7.	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9.	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11.	Eredménykommunikációs információk anyagok, kiadványok készítése		X
12.	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13.	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Gilles (M) (M)

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röske, 2017. év szeptember hónap ... napján.

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

12. sz. melléklet

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022**
Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

– nem releváns –

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Alulírott Borbásné Márki Márta Ilona, mint Röszke Község Önkormányzata (6758 Röszke, Felszabadulás utca 84.) képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022** azonosítószámú, „**Az I. számú Háziorvosi Rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke Községben**” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Kölcségtípus	Költségelem/Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utófinanszírozás/v egyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	87 000	23 490	110 490	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	44 500	12 015	56 515	utófinanszírozás	-	-
Projekt-előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	85 000	22 950	107 950	utófinanszírozás	-	-
Tartalék	Tartalék	Tartalék	649 971	175 492	825 463	-	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	2 146 213	579 478	2 725 691	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	216 882	58 558	275 440	utófinanszírozás	-	-

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Initials]

Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	3 960 590	1 069 359	5 029 949	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1 349 962	364 490	1 714 452	utófinanszírozás	-	-
Projekt-előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	99 000	26 730	125 730	utófinanszírozás	-	-
Egységköltség alapon elszámolható költség	Átalányalapú egységköltség	Tájékoztatás és nyilvánosság egységköltség alapon	44 500	12 015	56 515	utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	7 425	0	59 400	utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	27 500	0	220 000	utófinanszírozás	-	-
Projekt-előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	250 000	67 500	317 500	utófinanszírozás	-	-
Elszámolható költségek:					11 625 095			

Utófinanszírozásra tervezett költségek összesen: 11 625 095 Ft

Szállítói finanszírozásra tervezett költségek összesen: 0 Ft


Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röske, 2017. év szeptember hónap ... napján.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Az 1. mérföldkőig teljesítendő feltételek:

1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.

2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.

3. A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.2/6) II, 3.2/16), 3.2/20), 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan.

4. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:

- a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai melléketekkel (pl: indikátor tábla)
- b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását;
- c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítást és ÜHG- csökkenést.

5. Be kell mutatni a részletes műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható a fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés.

6. Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles értékeket adni. Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelemben a monitoring mutatók adatai a fenntartás időszakra vonatkozóan nem tartalmaznak adatokat, szerződéskötéskor a Támogatást Igénylőnek a fenntartási időszakra vonatkozóan is szükséges a vállalást megtennie.

7. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében szükséges a „TOP_321_energetikai_ellenorzo_segедtаblа_V3_végleges verzió.xlsx” excel segédtablát a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a közreműködő szervezet részére benyújtani.

8. Az indikátor tábla átdolgozása során kérjük fokozottan figyelembe venni az alábbiakat:

- a) Az indikátor táblába jellemzően a projektszintű (energetikai tanúsítvány „E” érték) adatokat szükséges megadni, nem az E_{prim} értékeket. Ettől abban az esetben lehet eltérni, ha a fejlesztés előtti állapotnál tényleges fogyasztási adatot kívánnak feltüntetni (ez jellemzően a villamos energia soron fordulhat elő).
- b) Napenergia soron a műszaki szakértői nyilatkozatban (előállított villamos energia) és a tanúsítványban (Q+ nyereségáram forrás) is szereplő, projektszinten jelentkező energia értéket szükséges megadni; a két számnak ugyan annak kell lennie.
- c) Amennyiben a projektben releváns a hőszivattyú telepítés, úgy a hőszivattyúval termelt megújuló energiát (felhívás 3.2/ 54. pont: E_{RES}) a „Termelt/hasznosított megújuló energia” sorok a „Geotermikus” soron szükséges feltüntetni.
- d) Az indikátor táblában az „Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése” mutató értékének (kWh/év) a GJ-ra átváltott értéke ($*0,0036=...GJ/év$) **nagyobb vagy egyenlőnek** kell lennie az „Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés” mutató értékének (PJ/év) a GJ/évre átváltott értékével ($*1000.000=GJ/év$).

Amennyiben az „Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés” mutató értéke a nagyobb, akkor szükséges javítani és a módosított indikátor táblázatot benyújtani.

A táblázat módosítása során kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:

I. A termelt megújuló alapú hőenergia növekedése nem lehet több, mint a felhasznált fosszilis alapú hőenergia csökkenése, azaz fosszilis hőenergia kiváltáson felüli többlet hőtermelés nem megengedett!

II. A termelt megújuló alapú villamos energia növekedése nem lehet több, mint a felhasznált fosszilis alapú villamos energia csökkenése, azaz fosszilis villamos energia kiváltáson felüli többlet villamos energia termelés nem megengedett! (Pl: Amennyiben többlet fosszilis alapú villamos energia igény keletkezik - például hőszivattyú telepítése esetén -, és a hőszivattyú villamos energia igényét megújuló alapú villamos energiával, például napelemmel kívánják biztosítani, úgy ezen többlet fosszilis alapú villamos energia igényt a fejlesztés előtti állapotnál szükséges csak megjeleníteni! Vagyis a fejlesztés előtti állapot fosszilis alapú villamos energia igényéhez kérjük hozzáadni.)

9. Kérjük, hozza összhangba- a TOP-3.2.1-15 Felhívás 4.4 pontjában a 3. Tartalmi értékelési szempont rendszeren belül megtalálható 2.3 Technológiai semlegesség kritériumát-a Projekt terv mellékleteként csatolt Árajánlat összesítőben meghatározottakkal (berendezések, alkatrészek gyártmányra specifikáltak).


10. A napelemes kiserőmű létesítéséhez –a TOP-3.2.1-15 Felhívás 3.1.1. d) pontjában meghatározott szükséges statikai szakvéleményt- szíveskedjenek csatolni.

11. Kérjük, szíveskedjenek a Projekt Terv VII. sz. Mellékletét aktualizálni (Gantt- diagram időszaki adatai)

12. A Projekt Tervben nyilatkozott -2007. évben az épületen megvalósított (elvégzett) akadálymentesítés technológiai ill. funkcionális megfelelésségét kérjük, szíveskedjenek ellenőrizni a jelenleg hatályos OTÉK(253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet követelményei szerint.

13. Kérjük, vizsgálják felül a benyújtott Projekt Tervben betervezett napelemes kiserőmű

(HMKE) inverter típusát és műszaki paramétereit. A Démász Hálózati Elosztó Kft. honlapján elérhető elfogadott inverterek adatbázisból megállapítható (2017. 08. 10. állapot szerint), hogy a Growatt 3000TL típusú invertert 2016. 06. 06-tól a Szolgáltató törölte az adatbázisából ill. a megadott inverter típusnak- a Szolgáltató által elismert- hatásos teljesítménye 2,85 kW, az indikátor számításban megadott 3 kW helyett. Kérjük, szíveskedjenek az inverter típusát- a Szolgáltató által is elfogadott típusra átkategorizálni ill. a vonatkozó pontos teljesítmény értékét a Projekt Tervhez ill. mellékleteinek adattartalmához igazítani.


Kedvezményezett
P.H. 

Kelt: Rózske, 2017. év szeptember hónap 7. napján.


Közreműködő Szervezet
Rigó Szilveszterné P.H. Sebők Ilona Edit

Kelt: Szeged, 2017. év szeptember hónap 8. napján.


NYILATKOZAT

Alulírott **Borbásné Márki Márta** polgármester, **Röszke Község Önkormányzata** képviselőjeként, a **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00022** kódszámú „**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**” megnevezésű felhívás tárgyában benyújtott „**Az I. számú Háziorvosi Rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke Községben**” című pályázatunkkal kapcsolatosan **nyilatkozom**, az alábbi támogatási szerződéskötési feltételeknek megfelelően.

1. Nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhangot a Támogatási Szerződés aláírásáig megteremtjük, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. **Nyilatkozom, hogy a végleges dokumentáció összhangban van a felhívásban támasztott feltételekkel.**
2. **Nyilatkozom, hogy a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek megfelelően.**
3. Nyilatkozom, hogy a projekt módosított kezdési és zárási dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérik dátumát, és az átdolgozott ütemtervet, monitoring mutató táblázatot a támogatási szerződéskötésig benyújtom.
4. Nyilatkozom, hogy Röszke Község Önkormányzata vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.2/6) II, 3.2/16), 3.2/20), 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan. **A pályázat benyújtásakor ezen nyilatkozatok benyújtásra kerültek, adattartalmukban változás nem történt.**
5. **Nyilatkozom, hogy a Projekt Tervet felülvizsgáltuk, az alábbiakban változások nem történtek:**
 - a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok adatok,
 - b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalása;
 - c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energiamegtakarítást és ÜHG-csökkenés.
6. Benyújtottam a műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható:
 - a. az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket;
 - b. az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 130.000 Ft/GJ értéket;
 - c. napelemes rendszerek tervezett telepítése esetén, a beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási költséget;

- II. A projekt tervezett fizikai befejezésének dátumát (pl. 2017.08.01) követő 5. (2022.08.01) évre kérjük rögzíteni az alábbi indikátorokat: (Minden évnél ugyanazt az értéket kérjük rögzíteni, mivel minden évben ugyanannyi megtakarítás keletkezik):
- Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO₂ egyenérték tonna)
 - A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség: (PJ/év-ben és GJ/év-ben is)
 - Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés: (PJ/év-ben és GJ/év-ben is)
 - Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)

Röszke, 2017. augusztus 22.


Borbásné Márk Márta
Röszke Község Önkormányzata
polgármester



53