

Iktatószám:

Kedvezményezett neve: Röske Község Önkormányzata

Projekt címe: A II. számú Háziorvosi Rendelő energetikai célú fejlesztése Röske Községben

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága

Postacím: 6720 Szeged, Vár u. 5.

Székhely: 1054 Budapest Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Rigó Szilveszterné igazgató, Móricz Ilona irodavezető, Sebők Ilona Edit osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309 PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Röske Község Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6758 Röske, Felszabadulás utca 84.

Székhely: 6758 Röske, Felszabadulás utca 84.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 726719

Adószám: 15726717-2-06

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11735005-15354439-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Borbásné Márki Márta Ilona polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül **TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023** azonosító számon regisztrált, 2016. június 30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. május 1. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A II. számú Háziorvosi Rendelő energetikai célú fejlesztése Röske Községben**” című és **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 6758 Röske, Rendelő utca 5., 885/1 hrsz. alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év november hó 1. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 1. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év június hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018. év szeptember hó 28. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 10 487 694 Ft, azaz tízmillió-négyszáznyolcvanhétezer-hatszázkilencvennégy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 10 487 694 Ft, azaz tízmillió-négyszáznyolcvanhétezer-hatszázkilencvennégy forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 10 487 694 Ft, azaz tízmillió-négyszáznyolcvanhétezer-hatszázkilencvennégy forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 9 662 231 Ft, azaz kilencmillió-hatszázhatvankettőezer-kettőszázharmincegy forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

10 487 694 Ft, azaz tízmillió-négyszáznyolcvanhétezer-hatszázkilencvennégy forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és

az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....
Kedvezményezett

P.H.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Röske, 2017. év június hónap ... napján.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás – nem releváns
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum – nem releváns
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés/ Költségelem	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékony-ság- központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	4 056 181	1 095 169	5 151 350
RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékony-ság- központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	1 065 054	287 564	1 352 618
RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	347 859	93 922	441 781
RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	1 349 962	364 490	1 714 452

	kielégítése céljából							
RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nyilvánosság biztosítása	Egység költség alapon elszámolható költség	Átalányalapú egység költség	Tájékoztatás és nyilvánosság egység költség alapon	1	40 000	10 800	50 800
RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	1	99 000	26 730	125 730
RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	1	250 000	67 500	317 500
RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	80 000	21 600	101 600
RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	8	25 000	0	200 000
RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	8	6 750	0	54 000
RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	1	40 000	10 800	50 800

RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	80 000	21 600	101 600
RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	649 971	175 492	825 463
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								10 487 694

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röske, 2017. év június hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. Saját forrás	-
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	-
I/2. partnerek hozzájárulása	-
I/3. bankhitel	-
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	-
II. egyéb támogatás	-
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	10 487 694
Projekt elszámolható költsége	10 487 694
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	-
Projekt teljes költsége összesen	10 487 694

.....
Kedvezményezett

P.H.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év június hónap ... napján.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	2017.12.31.	Az 1. mérföldkő során az előkészítéssel, a projektterv összeállításával valamint a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos feladataink teljesülnek, illetve kerülnek elszámolásra. Itt előkészítési költség címén 125 730 Ft került kifizetésre (az energetikai tanúsítvány költsége) valamint a projektterv szakmai tartalmának összeállítása 317 500 Ft. 2 hónap projektmenedzsment költség 63 500 Ft. Kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok teljesülése, lezárása. A Támogatási szerződés 14. sz. mellékletében felsorolt feltételek teljesítése.	506 730
2.	2018.02.28.	A 2. mérföldkő elérésével kiválasztásra kerül a vállalkozó a kivitelezésre, a műszaki ellenőrzésre, a tájékoztatással kapcsolatos feladatokra. Ezen mérföldkő során 2 hónap projektmenedzsment költség elszámolására kerül sor 63 500 Ft értékben, a (köz)beszerzés költsége 101 600 Ft.	165 100
3.	2018.03.31.	Kivitelezés 50% készültségi fokát 2017. március 31-én tervezzük elérni. Itt az építéssel kapcsolatos költségeink merülnek fel, valamint a teljes napelemes rendszer telepítése valósul meg. 1 hónap projektmenedzsment költség: 31 750 Ft. A műszaki ellenőr 1 részszámlája (25 000 Ft+ Áfa) 31 750 Ft.	4 393 600
4.	2018.04.30.	A 4. mérföldkőig a kivitelezés 100 százalékban megvalósul. Építési költségek 50%-a valamint a tartalékkeret (azaz 4 330 101 Ft és a tartalék összege 825463 Ft) kerül itt elszámolásra, a műszaki ellenőr költségének 2. részszámlája 31 750 Ft, valamint 1 hónap projektmenedzsment költség: 31 750 Ft kerül elszámolásra	5 219 064
5.	2018.05.31.	Az 5. mérföldkővel megtörténik a próbaüzem, valamint a projekt átadás-átvétele. Itt 1 hónap projektmenedzsment (31 750 Ft)	120 650

		a műszaki ellenőr vég számlája (30 000 Ft + Áfa, azaz 38100 Ft) kerül elszámolásra. Eddig az időpontig megvalósul a kötelező képzés is, ennek költsége 50 800Ft. Eredményességmérés keret indikátor teljesítése (az üvegházhatású gázok becsült éves csökkentéséről), jelentés megküldése a Közreműködő Szervezet felé	
6.	2018.06.30.	Az utolsó mérőföldkő a projekt zárását jelenti. Elkészül a komplett záró elszámolási csomag. 1 hónap projektmenedzsment költség (31 750 Ft), valamint a tájékoztatással kapcsolatos költségeink (50 800 Ft) merülnek fel az utolsó mérőföldkő során.	82 550

.....
Kedvezményezett

P.H.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Röske, 2017. év június hónap ... napján.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
4	Napelemes rendszer kiépítése	Az épület napelemes rendszerrel rendelkezik. A 10 db 0.26kW-os napelem egy Growatt 3000TL invertert táplál meg, melynek éves termelése várhatóan 2300 KWh.	1	rendszer	Energetikai besorolás CC-re módosul
4	Utólagos hőszigetelés	Homlokzat (lábazattal) hőszigetelése és vakolása 240,13 m2 felületen	240	m2	Az épület 14 cm-es EPS szigetelést kap, a födém pedig 20 cm-es kőzetgyapot szigetelést

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év június hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.06.30.	8,0600	8,0600	8,0600
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.06.30.	0	8,0600	8,0600
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.06.30.	0	8,0600	8,0600
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.06.30.	0	8,0600	8,0600
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.06.30.	0	8,0600	8,0600
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.06.30.	0	8,0600	8,0600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2018.06.30.	17 170,9600	17 170,9600	17 170,9600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2019.06.30.	0	17 170,9600	17 170,9600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2020.06.30.	0	17 170,9600	17 170,9600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2021.06.30.	0	17 170,9600	17 170,9600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2022.06.30.	0	17 170,9600	17 170,9600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2023.06.30.	0	17 170,9600	17 170,9600
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.06.30.	53,7500	53,7500	53,7500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.06.30.	0	53,7500	53,7500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.06.30.	0	53,7500	53,7500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.06.30.	0	53,7500	53,7500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.06.30.	0	53,7500	53,7500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.06.30.	0	53,7500	53,7500
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2018.06.30.	0,0030	0,0030	0,0030
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2019.06.30.	0	0,0030	0,0030
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2020.06.30.	0	0,0030	0,0030
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2021.06.30.	0	0,0030	0,0030
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2022.06.30.	0	0,0030	0,0030
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2023.06.30.	0	0,0030	0,0030
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.06.30.	5,6200	5,6200	5,6200
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.10.31.	0	5,6200	5,6200

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2019.06.30.	0	5,6200	5,6200
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2020.06.30.	0	5,6200	5,6200
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2021.06.30.	0	5,6200	5,6200
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2022.06.30.	0	5,6200	5,6200
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2023.06.30.	0	5,6200	5,6200

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év június hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott Borbásné Márki Márta Ilona polgármester, mint a Kedvezményezett képviselője nyilatkozom, hogy **Röszke Község Önkormányzata** jelen Támogatási szerződés kapcsán a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.) Korm.rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Borbásné Márki Márta Ilona
polgármester

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év június hónap ... napján.

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

– nem releváns –

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték (Ft)	Egybeszámított nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Röszke Község Önkormányzata	Építés	6 819 056	6 819 056	Nemzeti ért.határ – Meghívásos (Kbt.2015)	A közbeszerzési értékhatárt nem éri el a beruházás.

.....
Kedvezményezett

P.H.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év június hónap ... napján.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Pályázatunkat a TOP-3.2.1-15 Csongrád megyei területspecifikus melléklet 1.2/A pontjában rögzített, a 10 000 fő alatti népességszámú településeken megvalósuló, önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások által végrehajtott beruházások számára elkülönített indikatív keretösszeg terhére nyújtjuk be.

Röszke Község Önkormányzata 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésének értelmében, a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

- a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
- b) a fogorvosi alapellátásról,
- c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
- d) a védőnői ellátásról, és
- e) az iskola-egészségügyi ellátásról.

A 1997. évi CLIV. törvény 152/A.§ értelmében A települési önkormányzat együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben az ezeket végző szervezetekkel és személyekkel, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezen tevékenységeket.

A törvény értelmében a lakosság részére biztosítani kell, hogy választásuk alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemtől, kortól és a betegség természetétől függetlenül, folyamatos egészségügyi ellátást.

Röszkén jelenleg két háziorvosi, egy gyermekorvosi és egy fogorvosi praxis működik a törvényi előírások, szabályozások figyelembevételével. A II. számú Háziorvosi Rendelőt az 1980-as években építették, az épület helyet ad a védőnői tanácsadói szolgálatnak is. Az épület 100%-ban az önkormányzat tulajdonában van, a település központjában a Rendelő u. 5. szám alatt található, helyrajzi száma: 885/1.

2008-ben nyújtottunk be pályázatot CÉDE támogatásra, melynek következtében az akadálymentesítést valósítottuk meg. (Támogatási szerződés száma: 060002608D) Később önkormányzati saját forrásból kicseréltük a nyílászárók egy részét, anyagi okokból 2 nagy ablak kimaradt a cseréből, a hőtermelőket korszerű kondenzációs kazánokra cseréltük, azonban a hőleadók egyedi szabályozása elmaradt, így az energia felhasználás szempontjából még mindig súlyos költségeket jelent az épület fenntartása. A hőszigetelés, a fűtőkorszerűsítés mára már elkerülhetetlen. A későbbi gazdaságos működtetés érdekében a napelemes rendszer kiépítése is szükséges és indokolt.

A felhívás 3.2/44pont lehetővé teszi, hogy a tető vízszigetelését is kijavítsuk, mielőtt a napelem felhelyezésre kerül. A projekt megvalósulásával a fűtésre fordított energia lényegesen csökken, az épület a HH kategóriából a DD kategóriába kerül. A villamos energia közel 90%-t az intézmény saját maga fedezi.

A projekt műszaki tartalmát tekintve, a külső héjazat 14 cm-es EPS szigetelést kap, A hőleadók is korszerű termosztatikus szelepeket kapnak, és a még megmaradt kettő fa ablakot korszerű műanyag nyílászáróra cseréljük a villamos energia részbeni kiváltását napelemes rendszer telepítésével valósítjuk meg. Célul tűztük ki az intézmény primer energia fogyasztásának csökkentését, melyhez a fentebb részletezett munkálatok nélkülözhetetlenek.

Nyilatkozatunk, mely szerint a II. számú Háziorvosi Rendelő energetikai fejlesztése című beruházás révén megvalósítani kívánt épületenergetikai korszerűsítés vonatkozásában nem veszünk igénybe a 2014-2020-as tervezési időszak releváns TOP 4.1.1; 4.2.1; 1.4.1 felhívásából támogatást, jelen dokumentum mellékletét képezi.

A tervezett projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz. A fejlesztés hozzájárul a hazai energiarendszer fenntarthatóságának biztosításához, hiszen célunk egyrészt az energiatakarékosság, tehát az alacsonyabb energiafelhasználás elérése, valamint a megmaradó energiaigények egyre növekvő hányadának megújuló energiahordozókkal történő kielégítése.

A fejlesztés hozzájárul az épület energiafelhasználásának csökkentéséhez és a megújuló energia alkalmazások arányának növeléséhez.

Ugyanezen célok elérése érdekében pályázatot nyújtunk be az iskolaépület, a tornacsarnok épület és az I. számú háziorvosi Rendelő épületének energetikai felújítására a TOP-3.2.1 pályázati felhívásra.

Pályázatunkat a TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívás Csongrád megyei területspecifikus mellékletében meghatározott: 10 000 fő alatti népességszámú településeken megvalósuló, önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások által végrehajtott beruházások számára elkülönített indikatív keretösszeg terhére nyújtjuk be.

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röske, 2017. év június hónap napján.

10. sz. melléklet

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Elsődleges megvalósítási helyszín (igen/nem)	Helység	Irányítószám	Közterület	Helyrajzi szám
igen	Röszke	6758	Rendelő utca 5.	885/1

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év június hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

11. sz. melléklet

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023

Kedvezményezett: Röske Község Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 10 487 694 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1.	Kommunikációs terv készítése		X
2.	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5.	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6.	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7.	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9.	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11.	Eredménykommunikációs információk anyagok, kiadványok készítése		X
12.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13.	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röske, 2017. év június hónap ... napján.

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

12. sz. melléklet

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

– nem releváns –

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Alulírott Borbásné Márki Márta Ilona, mint **Röszke Község Önkormányzata** (6758 Röszke, Felszabadulás utca 84.) képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023** azonosítószámú, „**A II. számú Háziorvosi Rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke Községben**” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategorória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utófinanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	4 056 181	1 095 169	5 151 350	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1 065 054	287 564	1 352 618	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	347 859	93 922	441 781	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1 349 962	364 490	1 714 452	utófinanszírozás	-	-
Egységköltség alapon elszámolható költség	Átalányalapú egységköltség	Tájékoztatás és nyilvánosság egységköltség alapon	40 000	10 800	50 800	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	99 000	26 730	125 730	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	250 000	67 500	317 500	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	80 000	21 600	101 600	utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi	Munkabér	25 000	0	200 000	utófinanszírozás	-	-

	jellegű ráfordítása							
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	6 750	0	54 000	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	40 000	10 800	50 800	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	80 000	21 600	101 600	utófinanszírozás	-	-
Tartalék	Tartalék	Tartalék	649 971	175 492	825 463	-	-	-
Elszámolható költségek:					10 487 694			

Utófinanszírozásra tervezett költségek összesen: 9 662 231 Ft

Szállítói finanszírozásra tervezett költségek összesen: 0 Ft

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Kiszombor, 2017. év június hónap napján.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Az 1. mérföldkőig teljesítendő feltételek:

- A Felhívás 3.2 40) pontja alapján a beépített eszközöknél, vagy azokat tartalmazó, összetett rendszereknél a beruházás tervezésekor érvényes besorolás szerinti legalább „A+” kategóriájú berendezés alkalmazandó mind fűtési- mint használati melegvíz hőtermelés esetében. Bizonyító erejű dokumentumok benyújtása.
- A Felhívás 3.2 20) pontja alapján, amennyiben az épület külső épületszerkezeti elemeinek felújítására kerül sor, a beruházásnak meg kell felelnie a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek. A Projekt Tervük vezetői összefoglaló részében említést tesznek arról, hogy az akadálymentesítést 2008-ban, a 060002608D azonosítószámú CÉDE pályázatból már megvalósították. Kérjük, vizsgálják felül az épülethez elkészített akadálymentesítést, annak figyelembevételével, hogy az OTÉK-ban leírt követelmények 2008 óta megváltoztak. A rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat beküldése.
- Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kiviteli tervek elkészítésekor technológiai semlegességet kell alkalmazni. Márkanév meghatározása nélkül teljesítmény adatok használatával, vagy márkanév és teljesítmény adatok megadásakor „vagy vele egyenértékű” kifejezést alkalmazva kell biztosítani a technológiai semlegességet.
- A Projekt Terv 15. sz. melléklete, statikai szakvélemény benyújtása.
- Bemutatásra kerülnek azok a részletes műszaki-pénzügyi kimutatások, amelyekből egyértelműen megállapítható:
 - az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket;
 - az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 130.000 Ft/GJ értéket;
 - napelemes rendszerek tervezett telepítése esetén, a beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási költséget
 - napkollektoros rendszerek tervezett beépítése esetében, a vonatkozó beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 270 000 Ft/nm értéket nettó elszámolható beruházási költséget
 - szilárd biomassza kazán beépítése esetében, a kazánteljesítményre vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladja meg a 150.000 Ft/kW értéket.
- A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében szükséges a „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segéd tábla.xlsx” excel segéd tábla teljes körű kitöltése és benyújtása.

.....
Kedvezményezett

P.H.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év június hónap ... napján.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.