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Iktatószám:  
 
Kedvezményezett neve: Röszke Község Önkormányzata 
  
Projekt címe: A II. számú Háziorvosi Rendelő energetikai 
célú fejlesztése Röszke Községben 
 
Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 

 
 
 

Támogatási Szerződés  
 
 
amely létrejött  
 
egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 
Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) 
képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága 

 
Postacím: 6720 Szeged, Vár u. 5. 
Székhely: 1054 Budapest Hold u. 4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Rigó Szilveszterné igazgató, Móricz Ilona irodavezető, 
Sebők Ilona Edit osztályvezető 
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309 PIR törzsszám: 329970 
Adószám: 15329970-2-41 
 
 

másrészről Röszke Község Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: 
Kedvezményezett),  

 
Postacím: 6758 Röszke, Felszabadulás utca 84. 
Székhely: 6758 Röszke, Felszabadulás utca 84. 
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 726719 
Adószám: 15726717-2-06 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11735005-15354439-00000000 
Aláírásra jogosult képviselője: Borbásné Márki Márta Ilona polgármester 

 
(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel.   
 
1. Előzmények 
 
A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül 
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, 
melyre Kedvezményezett TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 azonosító számon regisztrált, 2016. június 
30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás 
szerint, amelyet a Támogató 2017. május 1. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban 
részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban 
részesül.  
 
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre 
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, 
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek 
módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben 
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez. 
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2. Szerződés tárgya 
 
Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: 
 
2.1. A Szerződés tárgya a „A II. számú Háziorvosi Rendelő energetikai célú fejlesztése 
Röszke Községben” című és TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 azonosító számú, a támogatási 
kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható 
költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 
vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. 
 
2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 6758 Röszke, Rendelő utca 5., 885/1 hrsz. 
alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási 
időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.  
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, 
illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a 
közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a 
Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
 
2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási 
szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan 
elérhető. 
 
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése  
 
3.1. A Projekt kezdete  
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év november hó 1. nap. 
 
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete 
 
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 1. nap. 
 
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 
 
3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 
 
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év június hó 30. nap. 
 
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az 
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 
 
3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018. év szeptember hó 28. nap.  
 
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 
14.1 pontja tartalmazza.  
 
 
  

http://www.szechenyi2020.hu/
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4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege 
 
4.1. A Projekt összköltsége 
 
A Projekt összköltsége 10 487 694 Ft, azaz tízmillió-négyszáznyolcvanhétezer-hatszázkilencvennégy 
forint.  
 
4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 
 
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 10 487 694 Ft, azaz tízmillió-négyszáznyolcvanhétezer-
hatszázkilencvennégy forint. 
 
A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 
 
4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források 
 
A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete 
tartalmazza. 
 
4.4. A támogatás összege és intenzitása  
 
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 10 487 694 
Ft, azaz tízmillió-négyszáznyolcvanhétezer-hatszázkilencvennégy forint.  

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként 
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 
 
4.5. Támogatás igénylése 
 
4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási 
összeg legfeljebb 100 %-a. 

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 9 662 231 Ft, azaz kilencmillió-
hatszázhatvankettőezer-kettőszázharmincegy forint. 
 

4.5.2 Kifizetési igénylés  

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai 
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó 
utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a 
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni 
kívánt költségekről. 
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést 
benyújtani. 
 
4.6. Támogatás jogcíme  
 
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott 
támogatásból 

10 487 694 Ft, azaz tízmillió-négyszáznyolcvanhétezer-hatszázkilencvennégy forint nem minősül az 
EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 
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5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma 
 
A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint 
valósítja meg. 
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei 
 
A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. 
 
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott 
indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.  
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.  
 
7. Biztosítékadási kötelezettség 
 

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási 
kötelezettség alól. 

 

8. Egyéb rendelkezések 

 
9. Záró rendelkezések 
 
9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem 
csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és 
annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.  
 
A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a 
Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként 
kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre 
és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-
ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon 
kerülnek megküldésre.  
 
 
9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-
et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, 
a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul 
veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a 
Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön 
intézkedés nélkül módosulnak.  
 
9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó 
nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés 
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást. 
 
9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve 
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén 
hatályát veszti.  
 
9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon 
feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a 
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és 



 

5 
 

az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes 
adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok 
felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) 
kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes 
adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 
 
9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és 
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, 
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek 
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a 
Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi 
szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal 
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik 
személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy 
bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 
 
Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
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Korrupció-ellenes záradék 
 

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat 
fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes 
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és 
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. 
 
 
A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, 
és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott 
mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, 
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.  

 

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 
 
 

………………… 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján. 

……….………… 
Támogató 

 
P.H.  

 
Kelt: Szeged, 2017. év június hónap … napján. 

 
 
 
Mellékletek: 
1. melléklet – A Projekt költségvetése 
2. melléklet – A Projekt forrásai 
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei 
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 
5. melléklet – A Projekt indikátorai  
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás – nem releváns 
8. melléklet – Közbeszerzési terv 
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről 
10. melléklet – Projekt helyszíne  
11. melléklet – Kommunikációs terv 
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási 
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló 
dokumentum – nem releváns 
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás 
vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni 
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok) 
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1. sz. melléklet 
 
 
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

Támogatást 
igénylő neve 

Tevékenység neve Költségkategória Költségtípus 
Megnevezés/ 
Költségelem 

Mennyiség 
Nettó 

egységár 
(Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Összesen 
(Ft) 

RÖSZKE KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Önkormányzati tulajdonú 

épületek energiahatékonyság-

központú fejlesztése, külső 

határoló szerkezeteik 

korszerűsítése által 

Beruházáshoz 

kapcsolódó 

költségek 

Építéshez 

kapcsolódó 

költségek 

Felújítás 1 4 056 181 1 095 169 5 151 350 

RÖSZKE KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Önkormányzati tulajdonú 

épületek energiahatékonyság-

központú fejlesztése, külső 

határoló szerkezeteik 

korszerűsítése által 

Beruházáshoz 

kapcsolódó 

költségek 

Építéshez 

kapcsolódó 

költségek 

Felújítás 1 1 065 054 287 564 1 352 618 

RÖSZKE KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Fosszilis energiahordozó alapú 

hőtermelő berendezések 

korszerűsítése, cseréje, 

és/vagy a kapcsolódó fűtési és 

HMV rendszerek 

korszerűsítése, amennyiben az 

épület NEM esik legalább az 

energetikai tanúsítvány szerint 

„DD – korszerűt megközelítő” 

kategóriába 

Beruházáshoz 

kapcsolódó 

költségek 

Építéshez 

kapcsolódó 

költségek 

Felújítás 1 347 859 93 922 441 781 

RÖSZKE KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Maximum háztartási méretű 

kiserőmű (HMKE) fotovillamos 

rendszer kialakítása saját 

villamosenergia-igény 

Beruházáshoz 

kapcsolódó 

költségek 

Építéshez 

kapcsolódó 

költségek 

Felújítás 1 1 349 962 364 490 1 714 452 
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kielégítése céljából 

RÖSZKE KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
Nyilvánosság biztosítása 

Egységköltség 

alapon elszámolható 

költség 

Átalányalapú 

egységköltség 

Tájékoztatás és 

nyílvánosság 

egységköltség 

alapon 

1 40 000 10 800 50 800 

RÖSZKE KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
Projekt előkészítés 

Projektelőkészítés 

költségei 

Előzetes 

tanulmányok, 

engedélyezési 

dokumentumok 

költségei 

Épületenergetikai 

tanúsítvány 

(Tanúsítási 

Kormányrendelet 

szerinti) 

1 99 000 26 730 125 730 

RÖSZKE KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
Projekt előkészítés 

Projektelőkészítés 

költségei 

Előzetes 

tanulmányok, 

engedélyezési 

dokumentumok 

költségei 

Projektterv 1 250 000 67 500 317 500 

RÖSZKE KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
Projekt előkészítés 

Projektelőkészítés 

költségei 

Közbeszerzési 

költségek 

Közbeszerzési 

eljárás díja 
1 80 000 21 600 101 600 

RÖSZKE KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
Projekt menedzsment 

Projektmenedzsment 

költség 

Projektmenedzsment 

személyi jellegű 

ráfordítása 

Munkabér 8 25 000 0 200 000 

RÖSZKE KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
Projekt menedzsment 

Projektmenedzsment 

költség 

Projektmenedzsment 

személyi jellegű 

ráfordítása 

Foglalkoztatást 

terhelő adók, 

járulékok 

8 6 750 0 54 000 

RÖSZKE KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Szakmai megvalósításhoz 

kapcsolódó szolgáltatások 

költsége 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Képzéshez 

kapcsolódó 

költségek 

Tananyag 

fejlesztése, 

kivitelezése 

1 40 000 10 800 50 800 
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RÖSZKE KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Szakmai megvalósításhoz 

kapcsolódó szolgáltatások 

költsége 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Műszaki ellenőri 

szolgáltatás költsége 

Műszaki ellenőri 

szolgáltatás 

költsége 

1 80 000 21 600 101 600 

RÖSZKE KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
Tartalék Tartalék Tartalék Tartalék 1 649 971 175 492 825 463 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 10 487 694 

 

 

…………………….. 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 
Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján. 

……….……………….. 
                                    Támogató 

       
      P.H.  

 
 
Kelt: Szeged, 2017. év június hónap … napján. 
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2. sz. melléklet 
 
 
A PROJEKT FORRÁSAI 
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 
 
 

Források (Ft) 

I. Saját forrás - 

 I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása - 

 I/2. partnerek hozzájárulása - 

 I/3. bankhitel - 

I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás - 

II. egyéb támogatás - 

III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 10 487 694 

Projekt elszámolható költsége 10 487 694 

IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - 

Projekt teljes költsége összesen 10 487 694 

 
 
 
 

………………… 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 
Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján. 

……….………………………. 
                              Támogató 
 

        P.H.  
 
 
Kelt: Szeged, 2017. év június hónap … napján. 
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3. sz. melléklet 
 
 
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 
 

Mérföldkő 
sorszáma 

Mérföldkő 
elérésének 
tervezett dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény 
leírása 

A mérföldkő eléréséig 
felhasználni tervezett támogatás 
összege (Ft) 

1. 2017.12.31. 

Az 1. mérföldkő során az előkészítéssel, a 

projektterv összeállításával valamint a 

támogatási szerződés megkötésével 

kapcsolatos feladataink teljesülnek, illetve 

kerülnek elszámolásra. 

Itt előkészítési költség címén 125 730 Ft 

került kifizetésre (az energetikai tanúsítvány 

költsége) valamint a projektterv szakmai 

tartalmának összeállítása 317 500 Ft. 2 

hónap projektmenedzsment költsége 63 500 

Ft. 

Kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezés 

megkezdéséhez szükséges összes, 

tervkészítésre vonatkozó jogszabályi 

elvárás, a szükséges hatósági 

engedélyezési folyamatok teljesülése, 

lezárása. 

A Támogatási szerződés 14. sz. 

mellékletében felsorolt feltételek teljesítése. 

506 730 

2. 2018.02.28. 

A 2. mérföldkő elérésével kiválasztásra kerül 

a vállalkozó a kivitelezésre, a műszaki 

ellenőrzésre, a tájékoztatással kapcsolatos 

feladatokra. Ezen mérföldkő során 2 hónap 

projektmenedzsment költség elszámolására 

kerül sor 63 500 Ft értékben, a 

(köz)beszerzés költsége 101 600  Ft. 

165 100 

3. 2018.03.31. 

Kivitelezés 50% készültségi fokát 2017. 

március 31-én tervezzük elérni. Itt az 

építéssel kapcsolatos költségeink merülnek 

fel, valamint a teljes napelemes rendszer 

telepítése valósul meg. 1 hónap 

projektmenedzsment költsége: 31 750 Ft. A 

műszaki ellenőr 1 részszámlája (25 000 Ft+ 

Áfa) 31 750  Ft. 

4 393 600 

4. 2018.04.30. 

A 4. mérföldkőig a kivitelezés 100 

százalékban megvalósul. Építési költségek 

50%-a valamint a tartalékkeret (azaz 4 330 

101 Ft és a tartalék összege 825463 Ft)  

kerül itt elszámolásra, a műszaki ellenőr 

költségének 2. részszámlája 31 750 Ft, 

valamint 1 hónap projektmenedzsment 

költség: 31 750 Ft kerül elszámolásra 

 

 

5 219 064 

5. 2018.05.31. 

Az 5. mérföldkővel megtörténik a 

próbaüzem, valamint a projekt átadás-

átvétele. 

Itt 1 hónap projektmenedzsment (31 750 Ft) 

120 650 
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a műszaki ellenőr végszámlája (30 000 Ft + 

Áfa, azaz 38100 Ft) kerül elszámolásra. 

Eddig az időpontig megvalósul a kötelező 

képzés is, ennek költsége 50 800Ft. 

Eredményességmérési keret indikátor 

teljesítése (az üvegházhatású gázok becsült 

éves csökkentéséről), jelentés megküldése 

a Közreműködő Szervezet felé 

6. 2018.06.30. 

Az utolsó mérföldkő a projekt zárását jelenti. 

Elkészül a komplett záró elszámolási 

csomag. 1 hónap projektmenedzsment 

költség (31 750 Ft), valamint a 

tájékoztatással kapcsolatos költségeink (50 

800 Ft) merülnek fel az utolsó mérföldkő 

során. 

82 550 

 
 
 
 
 

…………………….. 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 
Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján. 

……….………… 
                                Támogató 

 
  P.H.  

 
 
Kelt: Szeged, 2017. év június hónap … napján. 
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4. sz. melléklet 
 
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI 
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 
 

Mérföldkő 
sorszáma 

Eredmény 
megnevezése 

Eredmény leírása 
Eredmény 

számszerűsíthető 
célértéke 

Eredmény 
számszerűsíthető 

célértékének 
mértékegysége 

Az eredmény nem 
számszerűsíthető, 

egyéb tulajdonsága 

4 
Napelemes 
rendszer kiépítése 

Az épület napelemes rendszerrel rendelkezik. A 
10 db 0.26kW-os napelem egy Growatt 3000TL 
invertert táplál meg, melynek éves termelése 
várhatóan 2300 KWh. 

1 rendszer 
Energetikai besorolás 
CC-re módosul 

4 
Utólagos 
hőszigetelés 

Homlokzat (lábazattal) hőszigetelése és vakolása 
240,13 m2 felületen 

240 m2 

Az épület 14 cm-es EPS 
szigetelést kap, a födém 
pedig 20 cm-es 
kőzetgyapot szigetelést 

 
 
 
 

…………………….. 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 
Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján. 

……….………….…… 
                                   Támogató 

  
     P.H.  

 
 
Kelt: Szeged, 2017. év június hónap … napján. 
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5. sz. melléklet 
 
 
A PROJEKT INDIKÁTORAI 
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 
 
A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke: 
 

Monitoring mutató megnevezése 
Cél 

dátuma 
Cél változás 

Cél összes 
változás 

Cél kumulált 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 2018.06.30. 8,0600 8,0600 8,0600 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 2019.06.30. 0 8,0600 8,0600 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 2020.06.30. 0 8,0600 8,0600 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 2021.06.30. 0 8,0600 8,0600 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 2022.06.30. 0 8,0600 8,0600 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 2023.06.30. 0 8,0600 8,0600 

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése  2018.06.30. 17 170,9600 17 170,9600 17 170,9600 

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése  2019.06.30. 0 17 170,9600 17 170,9600 

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése  2020.06.30. 0 17 170,9600 17 170,9600 

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése  2021.06.30. 0 17 170,9600 17 170,9600 

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése  2022.06.30. 0 17 170,9600 17 170,9600 

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése  2023.06.30. 0 17 170,9600 17 170,9600 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 2018.06.30. 53,7500 53,7500 53,7500 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 2019.06.30. 0 53,7500 53,7500 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 2020.06.30. 0 53,7500 53,7500 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 2021.06.30. 0 53,7500 53,7500 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 2022.06.30. 0 53,7500 53,7500 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 2023.06.30. 0 53,7500 53,7500 

Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása 2018.06.30. 0,0030 0,0030 0,0030 

Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása 2019.06.30. 0 0,0030 0,0030 

Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása 2020.06.30. 0 0,0030 0,0030 

Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása 2021.06.30. 0 0,0030 0,0030 

Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása 2022.06.30. 0 0,0030 0,0030 

Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása 2023.06.30. 0 0,0030 0,0030 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 2018.06.30. 5,6200 5,6200 5,6200 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 2018.10.31. 0 5,6200 5,6200 
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Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 2019.06.30. 0 5,6200 5,6200 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 2020.06.30. 0 5,6200 5,6200 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 2021.06.30. 0 5,6200 5,6200 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 2022.06.30. 0 5,6200 5,6200 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 2023.06.30. 0 5,6200 5,6200 

  
 
 
 
 
 

…………………….. 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 
Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján. 

……….………….…… 
                                    Támogató 

 
       P.H.  

 
 
Kelt: Szeged, 2017. év június hónap … napján. 
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6. sz. melléklet 
 
 

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK 

 

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Borbásné Márki Márta Ilona polgármester, mint a Kedvezményezett képviselője nyilatkozom, 

hogy Röszke Község Önkormányzata jelen Támogatási szerződés kapcsán a 2014-2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásnak 

rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.) Korm.rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentes a 

biztosítéknyújtási kötelezettség alól. 

 

 

 

 

     

 

 

 

Borbásné Márki Márta Ilona 

polgármester 

 

 

 

P.H. 

 

 

 Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján. 
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7. sz. melléklet 
 
 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

 

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

 

– nem releváns –  
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8. sz. melléklet 
 
KÖZBESZERZÉSI TERV 
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 
 

Támogatást igénylő 
Beszerzés 

tárgya 
Becsült nettó érték 

(Ft) 
Egybeszámított 
nettó érték (Ft) 

Közbeszerzési 
eljárás típusa 

Megjegyzés 

Röszke Község 
Önkormányzata 

Építés 6 819 056 6 819 056 
Nemzeti ért.határ – 

Meghívásos 
(Kbt.2015) 

A közbeszerzési értékhatárt nem éri el a beruházás. 

 
 
 
 

…………………….. 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 
Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján. 

……….………………… 
                                     Támogató 

 
       P.H.  

 
 
Kelt: Szeged, 2017. év június hónap … napján. 



 

1 
 

9. sz. melléklet 
 
 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL 
 

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

Pályázatunkat a TOP-3.2.1-15 Csongrád megyei területspecifikus melléklet 1.2/A pontjában rögzített, 

a 10 000 fő alatti népességszámú településeken megvalósuló, önkormányzati vagy önkormányzati 

többségi tulajdonú vállalkozások által végrehajtott beruházások számára elkülönített indikatív 

keretösszeg terhére nyújtjuk be. 

 

Röszke Község Önkormányzata 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésének értelmében, a 

települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, és 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

A 1997. évi CLIV. törvény 152/A.§ értelmében A települési önkormányzat együttműködik a lakosságra, 

közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló egészségfejlesztési 

tevékenységekben az ezeket végző szervekkel és személyekkel, valamint támogatja és aktívan 

kezdeményezi ezen tevékenységeket. 

A törvény értelmében a lakosság részére biztosítani kell, hogy választásuk alapján igénybe vehető, 

hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemtől, kortól és a betegség természetétől függetlenül, 

folyamatos egészségügyi ellátást. 

Röszkén jelenleg két háziorvosi, egy gyermekorvosi és egy fogorvosi praxis működik a törvényi 

előírások, szabályozások figyelembevételével. A II. számú Háziorvosi Rendelőt az 1980-as években 

építették, az épület helyet ad a védőnői tanácsadói szolgálatnak is. Az épület 100%-ban az 

önkormányzat tulajdonában van, a település központjában a Rendelő u. 5. szám alatt található, 

helyrajzi száma: 885/1. 

2008-ben nyújtottunk be pályázatot CÉDE támogatásra, melynek következtében az 

akadálymentesítést valósítottuk meg. (Támogatási szerződés száma: 060002608D) Később 

önkormányzati saját forrásból kicseréltük a nyílászárók egy részét, anyagi okokból 2 nagy ablak 

kimaradt a cseréből, a hőtermelőket korszerű kondenzációs kazánokra cseréltük, azonban a hőleadók 

egyedi szabályozása elmaradt, így az energia felhasználás szempontjából még mindig súlyos 

költségeket jelent az épület fenntartása. A hőszigetelés, a fűtéskorszerűsítés mára már 

elkerülhetetlen. A későbbi gazdaságos működtetés érdekében a napelemes rendszer kiépítése is 

szükséges és indokolt. 

A felhívás 3.2/44pont lehetővé teszi, hogy a tető vízszigetelését is kijavítsuk, mielőtt a napelem 

felhelyezésre kerül. A projekt megvalósulásával a fűtésre fordított energia lényegesen csökken, az 

épület a HH kategóriából a DD kategóriába kerül. A villamos energia közel 90%-t az intézmény saját 

maga fedezi.  
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A projekt műszaki tartalmát tekintve, a külső héjazat 14 cm-es EPS szigetelést kap, A hőleadók is 

korszerű termosztatikus szelepeket kapnak, és a még megmaradt kettő fa ablakot korszerű műanyag 

nyílászáróra cseréljük a villamos energia részbeni kiváltását napelemes rendszer telepítésével 

valósítjuk meg. Célul tűztük ki az intézmény primer energia fogyasztásának csökkentését, melyhez a 

fentebb részletezett munkálatok nélkülözhetetlenek.  

Nyilatkozatunk, mely szerint a II. számú Háziorvosi Rendelő energetikai fejlesztése című beruházás 

révén megvalósítani kívánt épületenergetikai korszerűsítés vonatkozásában nem veszünk igénybe a 

2014-2020-as tervezési időszak releváns TOP 4.1.1; 4.2.1; 1.4.1 felhívásából támogatást, jelen 

dokumentum mellékletét képezi. 

 

A tervezett projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti 

Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában 

megfogalmazottakhoz. A fejlesztés hozzájárul a hazai energiarendszer fenntarthatóságának 

biztosításához, hiszen célunk egyrészről az energiatakarékosság, tehát az alacsonyabb 

energiafelhasználás elérése, valamint a megmaradó energiaigények egyre növekvő hányadának 

megújuló energiahordozókkal történő kielégítése.  

A fejlesztés hozzájárul az épület energiafelhasználásának csökkentéséhez és a megújuló energia 

alkalmazások arányának növeléséhez. 

Ugyanezen célok elérése érdekében pályázatot nyújtunk be az iskolaépület, a tornacsarnok épület és 

az I. számú háziorvosi Rendelő épületének energetikai felújítására a TOP-3.2.1 pályázati felhívásra. 

 

Pályázatunkat a TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívás Csongrád megyei területspecifikus mellékletében 

meghatározott:  10 000 fő alatti népességszámú1 településeken megvalósuló, önkormányzati vagy 

önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások által végrehajtott beruházások számára elkülönített 

indikatív keretösszeg terhére nyújtjuk be. 

 

 

……….………………………… 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Röszke, 2017. év június hónap …. napján. 
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10. sz. melléklet 
 

PROJEKT HELYSZÍNE 

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

 

Elsődleges 

megvalósítási helyszín 

(igen/nem) 

Helység Irányítószám Közterület Helyrajzi szám 

igen Röszke 6758 Rendelő utca 5. 885/1 

 
 
 
 
 

…………………….. 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 
Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján. 

……….…………….… 
                                   Támogató 

 
     P.H.  

 
 
Kelt: Szeged, 2017. év június hónap … napján. 
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11. sz. melléklet 

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben 
foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek 

     Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 
   

Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata  
        Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 10 487 694 Ft 

 
   Kiemelt 

jelentőségű 
projekt 

1 Mrd Ft feletti támogatási összeg   

  Infrastrukturális 
fejlesztés 

150 millió Ft alatti X  

  150-500 millió Ft   

  500 millió Ft feletti   

  Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, 
szoftverfejlesztés, bértámogatás, 

tanácsadás, stb.) 

150 millió Ft alatti   

  150-500 millió Ft   

  500 millió Ft feletti   

            Feladatok 
A projekt előkészítő szakasza (1–4.) 

A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) 
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.) 

Igen* Nem* 

 1. Kommunikációs terv készítése    X 

 
2. 

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és 
lakossági terjesztése 

   X 

 

3. 

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó 
tájékoztató 
(esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt 
fizikai zárásáig 

 X   

 
4. 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése 

  X  

 
5. 

Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, 
pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, 
képzés zárása, stb.)   

 X 

 
6. 

A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és 
elhelyezése 

 X   

 7. Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan   X  

 8. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése  X   

 9. Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése   X  

 
10. 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések 
összegyűjtése 

 X   

 
11. 

Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok 
készítése 

   X 

 12. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal  X   

 13. A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése    X 

           

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Kedvezményezett 

P.H. 

         Kelt: Röszke,, 2017. év június hónap … napján.  
    

      * a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges 
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12. sz. melléklet 
 
 

KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT 

BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN 

DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM 

 

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

 

– nem releváns –  
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13. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, 
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI 

 

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 
 
Alulírott Borbásné Márki Márta Ilona, mint Röszke Község Önkormányzata (6758 Röszke, 
Felszabadulás utca 84.) képviseletében eljáró személy a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 
azonosítószámú, „A II. számú Háziorvosi Rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke 
Községben” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az 
alábbiak szerint tervezzük: 
 

Költségkate

gória 

Költségtípus Megnevezé

s 

Nettó egységár 

(Ft) 

Nettó 

egységárra 

jutó ÁFA 

(Ft) 

Összesen 

(Ft) 

Finanszír

ozás 

módja 

(szállítói 

finanszíro

zás/utó 

finanszíro

zás/vegye

s 

finanszíro

zás) 

Vegyes 

finanszírozás 

esetén 

Támo

gatási 

össze

g - 

Utófin

anszír

ozás 

Támo

gatás

i 

össze

g – 

Szállí

tói 

finan

szíroz

ás 

Beruházásh

oz 
kapcsolódó 
költségek 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Felújítás 4 056 181 1 095 169 5 151 350 
utófinanszí

rozás 
- - 

Beruházásh
oz 

kapcsolódó 
költségek 

Építéshez 
kapcsolódó 

költségek 

Felújítás 1 065 054 287 564 1 352 618 
utófinanszí

rozás 
- - 

Beruházásh

oz 
kapcsolódó 
költségek 

Építéshez 

kapcsolódó 
költségek 

Felújítás 347 859 93 922 441 781 
utófinanszí

rozás 
- - 

Beruházásh
oz 

kapcsolódó 

költségek 

Építéshez 
kapcsolódó 

költségek 

Felújítás 1 349 962 364 490 1 714 452 
utófinanszí

rozás 
- - 

Egységkölts

ég alapon 
elszámolhat

ó költség 

Átalányalapú 
egységköltség 

Tájékoztatás 
és 

nyílvánossá
g 

egységkölts

ég alapon 

40 000 10 800 50 800 
utófinanszí

rozás 
- - 

Projektelőké
szítés 

költségei 

Előzetes 

tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumo

k költségei 

Épületenerg
etikai 

tanúsítvány 
(Tanúsítási 
Kormányren

delet 
szerinti) 

99 000 26 730 125 730 
utófinanszí

rozás 
- - 

Projektelőké
szítés 

költségei 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 

dokumentumo
k költségei 

Projektterv 250 000 67 500 317 500 
utófinanszí

rozás 
- - 

Projektelőké

szítés 
költségei 

Közbeszerzési 

költségek 

Közbeszerz

ési eljárás 
díja 

80 000 21 600 101 600 
utófinanszí

rozás 
- - 

Projektmene

dzsment 
költség 

Projektmened

zsment 
személyi 

Munkabér 25 000 0 200 000 
utófinanszí

rozás 
- - 
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jellegű 

ráfordítása 

Projektmene
dzsment 
költség 

Projektmened

zsment 
személyi 
jellegű 

ráfordítása 

Foglalkoztat

ást terhelő 
adók, 

járulékok 

6 750 0 54 000 
utófinanszí

rozás 
- - 

Szakmai 
tevékenység

ekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatás

ok költségei 

Képzéshez 

kapcsolódó 
költségek 

Tananyag 

fejlesztése, 
kivitelezése 

40 000 10 800 50 800 
utófinanszí

rozás 
- - 

Szakmai 
tevékenység

ekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatás

ok költségei 

Műszaki 

ellenőri 
szolgáltatás 

költsége 

Műszaki 

ellenőri 
szolgáltatás 

költsége 

80 000 21 600 101 600 
utófinanszí

rozás 
- - 

Tartalék Tartalék Tartalék 649 971 175 492 825 463 - - - 

Elszámolható költségek: 10 487 694  

Utófinanszírozásra tervezett költségek összesen: 9 662 231 Ft 

Szállítói finanszírozásra tervezett költségek összesen: 0 Ft 

 

 

 

 

 ……………………………….. 
 Kedvezményezett 
 
 P.H. 

 

 Kelt: Kiszombor, 2017. év június hónap …. napján. 
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14. sz. melléklet 
 

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK) 

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

 

Az 1. mérföldkőig teljesítendő feltételek: 

 A Felhívás 3.2 40) pontja alapján a beépített eszközöknél, vagy azokat tartalmazó, összetett 
rendszereknél a  beruházás tervezésekor érvényes besorolás szerinti legalább „A+” 
kategóriájú berendezés alkalmazandó mind fűtési- mint használati melegvíz hőtermelés 
esetében. Bizonyító erejű dokumentumok benyújtása. 

 A Felhívás 3.2 20) pontja alapján, amennyiben az épület külső épületszerkezeti elemeinek 
felújítására kerül sor, a beruházásnak meg kell felelnie a projektarányos akadálymentesítés 
követelményeinek. A Projekt Tervük vezetői összefoglaló részében említést tesznek arról, 
hogy az akadálymentesítést 2008-ban, a 060002608D azonosítószámú CÉDE pályázatból 
már megvalósították. Kérjük, vizsgálják felül az épülethez elkészített akadálymentesítést, 
annak figyelembevételével, hogy az OTÉK-ben leírt követelmények 2008 óta megváltoztak. A 
rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat beküldése. 

 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kiviteli tervek elkészítésekor technológiai semlegességet 
kell alkalmazni. Márkanév meghatározása nélkül teljesítmény adatok használatával, vagy 
márkanév és teljesítmény adatok megadásakor „vagy vele egyenértékű” kifejezést alkalmazva 
kell biztosítani a technológiai semlegességet.  

 A Projekt Terv 15. sz. melléklete, statikai szakvélemény benyújtása. 
 Bemutatásra kerülnek azok a részletes műszaki-pénzügyi kimutatások, amelyekből 

egyértelműen megállapítható: 
- az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó külső határoló szerkezetek, 

(beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) 
utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az 
épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-
megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 
110.000 Ft/GJ értéket; 

- az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ 
primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem 
haladhatja meg a 130.000 Ft/GJ értéket; 

- napelemes rendszerek tervezett telepítése esetén, a beruházás-részre igényelt 
támogatás nem haladja meg a 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási 
költséget 

- napkollektoros rendszerek tervezett beépítése esetében, a vonatkozó beruházás-részre 
igényelt támogatás nem haladja meg a 270 000 Ft/nm értéket nettó elszámolható 
beruházási költséget 

- szilárd biomassza kazán beépítése esetében, a kazánteljesítményre vetített nettó 
elszámolható beruházási költség nem haladja meg a 150.000 Ft/kW értéket. 

 A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő 

betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében szükséges a 

„TOP_321_energetikai_ellenőrző_segédtábla.xlsx” excel segédtábla teljes körű kitöltése és 

benyújtása.  

 

…………………….. 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 
Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján. 

……….……………….. 
Támogató 

 
  P.H.  

 
 
Kelt: Szeged, 2017. év június hónap … napján. 

 


