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Iktatószám:  
 
Kedvezményezett neve: Röszke Község Önkormányzata 
  
Projekt címe: A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola 
napelemes fejlesztése 
 
Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025 

 
 
 

Támogatási Szerződés  
 
 
amely létrejött  
 
egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 
Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) 
képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága 

 
Postacím: 6720 Szeged, Vár u. 5. 
Székhely: 1054 Budapest Hold u. 4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Rigó Szilveszterné igazgató, Móricz Ilona irodavezető, 
Sebők Ilona Edit osztályvezető 
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309 PIR törzsszám: 329970 
Adószám: 15329970-2-41 
 
 

másrészről Röszke Község Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: 
Kedvezményezett),  

 
Postacím: 6758 Röszke, Felszabadulás utca 84. 
Székhely: 6758 Röszke, Felszabadulás utca 84. 
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 726719 
Adószám: 15726717-2-06 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11735005-15354439-00000000 
Aláírásra jogosult képviselője: Borbásné Márki Márta Ilona polgármester 

 
(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel.   
 
1. Előzmények 
 
A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül 
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, 
melyre Kedvezményezett TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025 azonosító számon regisztrált, 2016. június 
30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás 
szerint, amelyet a Támogató 2017. május 1. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban 
részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban 
részesül.  
 
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre 
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, 
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek 
módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben 
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez. 
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2. Szerződés tárgya 
 
Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: 
 
2.1. A Szerződés tárgya a „A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola napelemes fejlesztése” 
című és TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak 
mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő 
támogatás formájában történő finanszírozása. 
 
2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 6758 Röszke, Felszabadulás utca 95., 880/1 
alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási 
időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.  
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, 
illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a 
közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a 
Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
 
2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási 
szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan 
elérhető. 
 
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése  
 
3.1. A Projekt kezdete  
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év június hó 2. nap. 
 
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete 
 
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 1. nap. 
 
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 
 
3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 
 
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017. év október hó 31. nap. 
 
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az 
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 
 
3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018. év január hó 29. nap.  
 
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 
14.1 pontja tartalmazza.  
 
 
  

http://www.szechenyi2020.hu/


 

3 
 

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege 
 
4.1. A Projekt összköltsége 
 
A Projekt összköltsége 10 485 439 Ft, azaz tízmillió-négyszáznyolcvanötezer-négyszázharminckilenc 
forint.  
 
4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 
 
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 10 485 439 Ft, azaz tízmillió-négyszáznyolcvanötezer-
négyszázharminckilenc forint. 
 
A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 
 
4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források 
 
A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete 
tartalmazza. 
 
4.4. A támogatás összege és intenzitása  
 
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 10 485 439 
Ft, azaz tízmillió-négyszáznyolcvanötezer-négyszázharminckilenc forint.  

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként 
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 
 
4.5. Támogatás igénylése 
 
4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási 
összeg legfeljebb 100 %-a. 

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 9 964 739 Ft, azaz kilencmillió-
kilencszázhatvannégyezer-hétszázharminckilenc forint. 
 

4.5.2 Kifizetési igénylés  

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai 
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó 
utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a 
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni 
kívánt költségekről. 
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést 
benyújtani. 
 
4.6. Támogatás jogcíme  
 
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott 
támogatásból 

10 485 439 Ft, azaz tízmillió-négyszáznyolcvanötezer-négyszázharminckilenc forint nem minősül az 
EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 
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5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma 
 
A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint 
valósítja meg. 
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei 
 
A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. 
 
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott 
indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.  
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.  
 
7. Biztosítékadási kötelezettség 
 

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási 
kötelezettség alól. 

 

8. Egyéb rendelkezések 

 
9. Záró rendelkezések 
 
9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem 
csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és 
annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.  
 
A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a 
Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként 
kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre 
és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-
ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon 
kerülnek megküldésre.  
 
 
9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-
et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, 
a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul 
veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a 
Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön 
intézkedés nélkül módosulnak.  
 
9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó 
nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés 
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást. 
 
9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve 
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén 
hatályát veszti.  
 
9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon 
feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a 
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és 
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az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes 
adataiknak a Támogatóés a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok 
felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) 
kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes 
adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 
 
9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és 
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, 
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek 
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a 
Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi 
szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal 
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik 
személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy 
bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 
 
Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
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Korrupció-ellenes záradék 
 

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat 
fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes 
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és 
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. 
 
 
A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, 
és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott 
mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, 
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.  

 

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 
 
 

………………… 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján. 

……….………… 
Támogató 

 
P.H.  

 
Kelt: Szeged, 2017. év június hónap … napján. 

 
 
 
Mellékletek: 
1. melléklet – A Projekt költségvetése 
2. melléklet – A Projekt forrásai 
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei 
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 
5. melléklet – A Projekt indikátorai  
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás – nem releváns 
8. melléklet – Közbeszerzési terv 
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről 
10. melléklet – Projekt helyszíne  
11. melléklet – Kommunikációs terv 
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási 
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló 
dokumentum – nem releváns 
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás 
vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni 
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok) 
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1. sz. melléklet 
 
 
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

Támogatást 
igénylő neve 

Tevékenység neve Költségkategória Költségtípus 
Megnevezés/ 
Költségelem 

Mennyiség 
Nettó 

egységár 
(Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA (Ft) 

Összesen 
(Ft) 

RÖSZKE KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

Maximum háztartási méretű 
kiserőmű (HMKE) 

fotovillamos rendszer 
kialakítása saját 

villamosenergia-igény 
kielégítése céljából 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Felújítás 1 7 156 251 1 932 188 9 088 439 

RÖSZKE KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

Nyilvánosság biztosítása 
Egységköltség 

alapon elszámolható 
költség 

Átalányalapú 
egységköltség 

Tájékoztatás és 
nyílvánosság 

egységköltség 
alapon 

1 40 000 10 800 50 800 

RÖSZKE KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

Projekt előkészítés 
Projektelőkészítés 

költségei 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 

költségei 

Projektterv 1 250 000 67 500 317 500 

RÖSZKE KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

Projekt előkészítés 
Projektelőkészítés 

költségei 
Közbeszerzési 

költségek 
Közbeszerzési 

eljárás díja 
1 80 000 21 600 101 600 

RÖSZKE KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

Projekt menedzsment 
Projektmenedzsment 

költség 

Projektmenedzsment 
személyi jellegű 

ráfordítása 

Foglalkoztatást 
terhelő adók, 

járulékok 
5 10 800 0 54 000 

RÖSZKE KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

Projekt menedzsment 
Projektmenedzsment 

költség 

Projektmenedzsment 
személyi jellegű 

ráfordítása 
Munkabér 5 40 000 0 200 000 

RÖSZKE KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó szolgáltatások 

költsége 

Szakmai 
tevékenységekhez 

kapcsolódó 
szolgáltatások 

költségei 

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Tananyag 
fejlesztése, 
kivitelezése 

1 40 000 10 800 50 800 

RÖSZKE KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó szolgáltatások 

költsége 

Szakmai 
tevékenységekhez 

kapcsolódó 
szolgáltatások 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás költsége 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás 

költsége 
1 80 000 21 600 101 600 
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költségei 

RÖSZKE KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

Tartalék Tartalék Tartalék Tartalék 1 410 000 110 700 520 700 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 10 485 439 

 

 

…………………….. 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 
Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján. 

……….………….…… 
                                   Támogató 

   
     P.H.  

 
 
Kelt: Szeged, 2017. év június hónap … napján. 
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2. sz. melléklet 
 
 
A PROJEKT FORRÁSAI 
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 
 
 

Források (Ft) 

I. Saját forrás - 

 I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása - 

 I/2. partnerek hozzájárulása - 

 I/3. bankhitel - 

I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás - 

II. egyéb támogatás - 

III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 10 485 439 

Projekt elszámolható költsége 10 485 439 

IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - 

Projekt teljes költsége összesen 10 485 439 

 
 
 
 

………………… 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 
Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján. 

……….………………….… 
                             Támogató 
 

       P.H.  
 
 
Kelt: Szeged, 2017. év június hónap … napján. 

 
 



 

1 
 

3. sz. melléklet 
 
 
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 
 

Mérföldkő 
sorszáma 

Mérföldkő 
elérésének 

tervezett dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény 
leírása 

A mérföldkő eléréséig 
felhasználni tervezett támogatás 

összege (Ft) 

1. 2017.06.30. 

Az 1. mérföldkő során az előkészítéssel 

valamint a támogatási szerződés 

megkötésével kapcsolatos feladataink 

teljesülnek, illetve kerülnek elszámolásra. 

1 hónap projektmenedzsment költsége 50 

800 Ft. A projektterv elkészítésével 

kapcsolatos költség 317 500 Ft 

Kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezés 

megkezdéséhez szükséges összes, 

tervkészítésre vonatkozó jogszabályi 

elvárás, a szükséges hatósági 

engedélyezési folyamatok teljesülése, 

lezárása. 

A Támogatási szerződés 14. sz. 

mellékletében felsorolt feltételek teljesítése. 

368 300 

2. 2017.07.31. 

A 2. mérföldkő elérésével kiválasztásra kerül 

a vállalkozó a kivitelezésre, a műszaki 

ellenőrzésre, a tájékoztatással kapcsolatos 

feladatokra. Ezen mérföldkő során 1 hónap 

projektmenedzsment költség elszámolására 

kerül sor 50 800 Ft értékben, a 

(köz)beszerzés költsége 101 600  Ft. 

152 400 

3. 2017.08.31. 

Kivitelezés 50% készültségi fokát 2017. 

január 31-én tervezzük elérni. Itt  a teljes 

napelemes rendszer telepítésének 50%-a 

valósul meg. 1 hónap projektmenedzsment 

költsége: 50 800 Ft. A műszaki ellenőr 1 

részszámlája (25 000 Ft+ Áfa) 31 750  Ft. 

4 626 770 

4. 2017.09.30. 

A 4. mérföldkőig a kivitelezés 100 

százalékban megvalósul. A rendszer 

kiépítésének költsége 50%-a valamint a 

tartalékkeret (azaz 4 544 219 Ft és a tartalék 

összege 520 700 Ft)  kerül itt elszámolásra, 

a műszaki ellenőr költségének 2. 

részszámlája 31 750 Ft, valamint 1 hónap 

projektmenedzsment költség: 50 800 Ft 

kerül elszámolásra 

 

 

5 147 469 

5. 2017.10.10. 

Az 5. mérföldkővel megtörténik a 

próbaüzem, valamint a projekt átadás-

átvétele. 

a műszaki ellenőr végszámlája (30 000 Ft + 

Áfa, azaz 38100 Ft) kerül elszámolásra. 

Eddig az időpontig megvalósul a kötelező 

képzés is, ennek költsége 50 800Ft. 

Eredményességmérési keret indikátor 

teljesítése (az üvegházhatású gázok becsült 

88 900 
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Mérföldkő 
sorszáma 

Mérföldkő 
elérésének 

tervezett dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény 
leírása 

A mérföldkő eléréséig 
felhasználni tervezett támogatás 

összege (Ft) 
éves csökkentéséről), jelentés megküldése 

a Közreműködő Szervezet felé. 

6. 2017.10.31. 

Az utolsó mérföldkő a projekt zárását jelenti. 

Elkészül a komplett záró elszámolási 

csomag. 1 hónap projektmenedzsment 

költség (50800 Ft), valamint a 

tájékoztatással kapcsolatos költségeink (50 

800 Ft) merülnek fel az utolsó mérföldkő 

során. 

101 600 

 
 
 
 
 

…………………..……………….. 
Kedvezményezett 

 
P.H. 

 
 
Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján. 

……….………….……………… 
Támogató 

 
P.H. 

 
 
Kelt: Szeged, 2017. év június hónap … napján. 
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4. sz. melléklet 
 
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI 
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 
 

Mérföldkő 
sorszáma 

Eredmény 
megnevezése 

Eredmény leírása 
Eredmény 

számszerűsíthető 
célértéke 

Eredmény 
számszerűsíthető 

célértékének 
mértékegysége 

Az eredmény nem 
számszerűsíthető, 

egyéb tulajdonsága 

4. 
Napelemes 

rendszer kiépítése 

Az épület napelemes rendszerrel rendelkezik. Az 
iskola tetejére a tervek szerint 66 db 0.26KW-os 
Canadian Solar napelem kerül, melyek egy 18 

kWos Growatt invertert táplálnak meg. 

1 rendszer 

A felújítás után az épület 
biztonsággal teljesíti a 
közel nulla besorolás 

követelményét 

 
 
 
 

…………………..……………….. 
Kedvezményezett 

 
P.H. 

 
 
Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján. 

……….………….……………… 
Támogató 

 
P.H. 

 
 
Kelt: Szeged, 2017. év június hónap … napján. 
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5. sz. melléklet 
 
 
A PROJEKT INDIKÁTORAI 
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 
 
A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke: 
 

Monitoring mutató megnevezése Cél dátuma Cél változás 
Cél összes 

változás 
Cél kumulált 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 2017.10.31. 57,0200 57,0200 57,0200 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 2018.10.31. 0 57,0200 57,0200 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 2019.10.31. 0 57,0200 57,0200 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 2020.10.31. 0 57,0200 57,0200 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 2021.10.31. 0 57,0200 57,0200 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 2022.10.31. 0 57,0200 57,0200 

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése 2017.10.31. 15 840,0000 15 840,0000 15 840,0000 

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése 2018.10.31. 0 15 840,0000 15 840,0000 

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése 2019.10.31. 0 15 840,0000 15 840,0000 

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése 2020.10.31. 0 15 840,0000 15 840,0000 

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése 2021.10.31. 0 15 840,0000 15 840,0000 

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése 2022.10.31. 0 15 840,0000 15 840,0000 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 2017.10.31. 0,0000 0,0000 0,0000 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 2018.10.31. 0,0000 0,0000 0,0000 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 2019.10.31. 0,0000 0,0000 0,0000 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 2020.10.31. 0,0000 0,0000 0,0000 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 2021.10.31. 0,0000 0,0000 0,0000 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 2022.10.31. 0,0000 0,0000 0,0000 

Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása 2017.10.31. 0,0180 0,0180 0,0180 

Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása 2018.10.31. 0 0,0180 0,0180 

Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása 2019.10.31. 0 0,0180 0,0180 

Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása 2020.10.31. 0 0,0180 0,0180 

Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása 2021.10.31. 0 0,0180 0,0180 

Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása 2022.10.31. 0 0,0180 0,0180 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 2017.10.31. 14,8100 14,8100 14,8100 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 2018.10.31. 0 14,8100 14,8100 
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Monitoring mutató megnevezése Cél dátuma Cél változás 
Cél összes 

változás 
Cél kumulált 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 2019.10.31. 0 14,8100 14,8100 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 2020.10.31. 0 14,8100 14,8100 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 2021.10.31. 0 14,8100 14,8100 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 2022.10.31. 0 14,8100 14,8100 

  
 
 
 
 
 

…………………..……………….. 
Kedvezményezett 

 
P.H. 

 
 
Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján. 

……….………….……………… 
Támogató 

 
P.H. 

 
 
Kelt: Szeged, 2017. év június hónap … napján. 
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6. sz. melléklet 
 
 

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK 

 

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Borbásné Márki Márta Ilona polgármester, mint a Kedvezményezett képviselője nyilatkozom, 

hogy Röszke Község Önkormányzata jelen Támogatási szerződés kapcsán a 2014-2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásnak 

rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.) Korm.rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentes a 

biztosítéknyújtási kötelezettség alól. 

 

 

 

 

     

 

 

 

Borbásné Márki Márta Ilona 

polgármester 

 

 

 

P.H. 

 

 

 Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján. 
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7. sz. melléklet 
 
 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

 

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

 

– nem releváns –  
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8. sz. melléklet 
 
KÖZBESZERZÉSI TERV 
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 
 

Támogatást igénylő 
Beszerzés 

tárgya 
Becsült nettó érték 

(Ft) 
Egybeszámított 
nettó érték (Ft) 

Közbeszerzési 
eljárás típusa 

Megjegyzés 

Röszke Község 
Önkormányzata 

Építés 7 156 251 7 156 251 
Nemzeti ért.határ – 

Meghívásos 
(Kbt.2015) 

A közbeszerzési értékhatárt nem éri el a beruházás. 

 
 
 
 
 

…………………..……………….. 
Kedvezményezett 

 
P.H. 

 
 
Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján. 

……….………….……………… 
Támogató 

 
P.H. 

 
 
Kelt: Szeged, 2017. év június hónap … napján. 
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9. sz. melléklet 
 
 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL 
 

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

Pályázatunkat a TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívás Csongrád megyei területspecifikus mellékletében 

meghatározott: 10 000 fő alatti népességszámú településeken megvalósuló, önkormányzati vagy 

önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások által végrehajtott beruházások számára elkülönített 

indikatív keretösszeg terhére nyújtjuk be. 

A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola teljes körű felújítása valósulhatott meg az elmúlt fejlesztési 

ciklus különböző programjainak köszönhetően. Maga a főépület rendkívül rossz állapotban volt, a 

tanulók igen rossz körülmények között tanultak a fejlesztést megelőzően. DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-004 

kódszámú pályázatunknak köszönhetően megújultak a tantermek, a szociális helyiségek, az épület 

tetőterében újabb tantermek tanulói, tanári szobák kerültek kialakításra. Az épület fűtésrendszere a 

legmodernebb itt a településen és a homlokzat szigeteléssel küllemében is megújult az épület. 

TÁMOP és TIOP pályázatoknak köszönhetően, nem csak az épület felel meg a 21. századi 

elvárásoknak, de szakmailag, informatikailag is jól felszerelt intézmény várja a tanulókat. 

Az iskolánk meghatározó szerepet tölt be a település életében, számos közösségi programnak 

helyszíne, szerves része a település mindennapjainak, az óvoda mellett a legfontosabb 

intézményünknek tekintjük, mert hittel valljuk, hogy az iskolánk működése meghatározza településünk 

jövőjét. 

Az épület 100%-ban az önkormányzat tulajdonában van, a település központjában a Felszabadulás u. 

95. szám alatt található, helyrajzi száma: 880/1. 

A működési költségek jelentős terhet jelentenek az önkormányzat részére, azonban mindig, 

mindenben prioritást élvezett az iskola, legyen szó tisztasági festésről, projektor lámpáról, vagy udvari 

játékokról. A működési költségek között is kiemelten magas az éves villanyszámla összege, ennek 

ellentételezéseként jelen pályázati konstrukció keretében az épület napelemes rendszerének 

kiépítését tervezzük megvalósítani. 

A projekt keretében 66 db napelem (260W) kerül a tetőre, amelyek egy 18kW-os Growatt inverteren 

keresztül 15840 kWh energiát juttatnak a hálózatba éves szinten. Az új okosmérő távleolvasást tesz 

lehetővé. 

Amennyiben a projekt megvalósul, a megtermelt megújuló alapú villamos energia várhatóan 15 840 

kWh/év szinten fog realizálódni. A projektnek szemléletformáló ereje van, ugyanis a projekt nem csak 

hogy a megújuló energiát népszerűsíti, de a tanulók, a lakosság körében tevékenyen hozzájárul az 

energiatakarékosság szemléletének erősödéséhez. 

Jelenleg az épület DD kategóriába esik, a fejlesztést követően a villamos energia közel 70%-át az 

intézmény saját maga fedezi, a napelemes rendszernek köszönhetően. 

A projekt megvalósítása előkészítéssel együtt a támogatási szerződés megkötésétől számított 5 

hónapot vesz igénybe. 

A tervezett projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti 

Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában 

megfogalmazottakhoz. A fejlesztés hozzájárul a hazai energiarendszer fenntarthatóságának 

biztosításához, hiszen célunk egyrészről az energiatakarékosság, tehát az alacsonyabb 
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energiafelhasználás elérése, valamint a megmaradó energiaigények egyre növekvő hányadának 

megújuló energiahordozókkal történő kielégítése.  

A fejlesztés hozzájárul az épület energiafelhasználásának csökkentéséhez és a megújuló energia 

alkalmazások arányának növeléséhez, hiszen a projekt kifejezetten ezt célozza meg. 

Ugyanezen célok elérése érdekében pályázatot nyújtunk be, a tornacsarnok épület és az I- II. számú 

háziorvosi Rendelő épületének energetikai felújítására a TOP-3.2.1 pályázati felhívásra. 

 

 

 

……….………………………… 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Röszke, 2017. év június hónap …. napján. 
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10. sz. melléklet 
 

PROJEKT HELYSZÍNE 

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

 

Elsődleges 

megvalósítási helyszín 

(igen/nem) 

Helység Irányítószám Közterület Helyrajzi szám 

igen Röszke 6758 Felszabadulás utca 95. 880/1 

 
 
 
 
 
 

…………………..……………….. 
Kedvezményezett 

 
P.H. 

 
 
Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján. 

……….………….……………… 
Támogató 

 
P.H. 

 
 
Kelt: Szeged, 2017. év június hónap … napján. 
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11. sz. melléklet 

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben 
foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek 

     Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025 
   

Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata  
        Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 10 485 439 Ft 

 
   Kiemelt 

jelentőségű 
projekt 

1 Mrd Ft feletti támogatási összeg   

  Infrastrukturális 
fejlesztés 

150 millió Ft alatti  X 

  150-500 millió Ft   

  500 millió Ft feletti   

  Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, 
szoftverfejlesztés, bértámogatás, 

tanácsadás, stb.) 

150 millió Ft alatti   

  150-500 millió Ft   

  500 millió Ft feletti   

            Feladatok 
A projekt előkészítő szakasza (1–4.) 

A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) 
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.) 

Igen* Nem* 

 1. Kommunikációs terv készítése   X  

 
2. 

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és 
lakossági terjesztése 

  X  

 

3. 

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó 
tájékoztató 
(esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt 
fizikai zárásáig 

 X   

 
4. 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése 

  X  

 
5. 

Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, 
pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, 
képzés zárása, stb.)   

X  

 
6. 

A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és 
elhelyezése 

 X   

 7. Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan   X  

 8. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése  X   

 9. Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése   X  

 
10. 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések 
összegyűjtése 

 X   

 
11. 

Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok 
készítése 

  X  

 12. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal  X   

 13. A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése   X  

           

 
 
 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Kedvezményezett 

P.H. 

         Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján.  
    

      * a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges 
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12. sz. melléklet 
 
 

KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT 

BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN 

DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM 

 

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

 

– nem releváns –  
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13. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, 
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI 

 

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 
 
Alulírott Borbásné Márki Márta Ilona, mint Röszke Község Önkormányzata (6758 Röszke, 
Felszabadulás utca 84.) képviseletében eljáró személy a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025 
azonosítószámú, „A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola napelemes fejlesztése” című projekt 
kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük: 
 
 

Költségkate

gória 

Költségtípus Megnevezé

s 

Nettó egységár 

(Ft) 

Nettó 

egységárra 

jutó ÁFA 

(Ft) 

Összesen 

(Ft) 

Finanszír

ozás 

módja 

(szállítói 

finanszíro

zás/utó 

finanszíro

zás/vegye

s 

finanszíro

zás) 

Vegyes 

finanszírozás 

esetén 

Támo

gatási 

össze

g - 

Utófin

anszír

ozás 

Támo

gatás

i 

össze

g – 

Szállí

tói 

finan

szíroz

ás 

Beruházásh

oz 
kapcsolódó 
költségek 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Felújítás 7 156 251 1 932 188 9 088 439 
utófinanszí

rozás 
- - 

Egységkölts

ég alapon 
elszámolhat

ó költség 

Átalányalapú 
egységköltség 

Tájékoztatás 
és 

nyílvánossá
g 

egységkölts

ég alapon 

40 000 10 800 50 800 
utófinanszí

rozás 
- - 

Projektelőké

szítés 
költségei 

Előzetes 
tanulmányok, 

engedélyezési 
dokumentumo

k költségei 

Projektterv 250 000 67 500 317 500 
utófinanszí

rozás 
- - 

Projektelőké
szítés 

költségei 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerz
ési eljárás 

díja 
80 000 21 600 101 600 

utófinanszí
rozás 

- - 

Projektmene
dzsment 

költség 

Projektmened
zsment 

személyi 

jellegű 
ráfordítása 

Foglalkoztat
ást terhelő 

adók, 
járulékok 

10 800 0 54 000 
utófinanszí

rozás 
- - 

Projektmene
dzsment 
költség 

Projektmened

zsment 
személyi 
jellegű 

ráfordítása 

Munkabér 40 000 0 200 000 
utófinanszí

rozás 
- - 

Szakmai 

tevékenység
ekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatás
ok költségei 

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Tananyag 
fejlesztése, 
kivitelezése 

40 000 10 800 50 800 
utófinanszí

rozás 
- - 

Szakmai 

tevékenység
ekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatás
ok költségei 

Műszaki 
ellenőri 

szolgáltatás 

költsége 

Műszaki 
ellenőri 

szolgáltatás 

költsége 

80 000 21 600 101 600 
utófinanszí

rozás 
- - 



 

2 
 

Tartalék Tartalék Tartalék 410 000 110 700 520 700 - - - 

Elszámolható költségek: 10 485 439  

 
 

Utófinanszírozásra tervezett költségek összesen: 9 964 739 Ft 

Szállítói finanszírozásra tervezett költségek összesen: 0 Ft 

 

 

 

 

 ……………………………….. 
 Kedvezményezett 
 
 P.H. 

 

 Kelt: Röszke, 2017. év június hónap …. napján. 
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14. sz. melléklet 
 
 

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK) 

 
Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

 

Az 1. mérföldkőig teljesítendő feltételek: 

 A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő 

betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében szükséges a 

„TOP_321_energetikai_ellenőrző_segédtábla.xlsx” excel segédtábla teljes körű kitöltése és 

benyújtása. 

 Bemutatásra kerülnek azok a részletes műszaki-pénzügyi kimutatások, amelyekből 
egyértelműen megállapítható: 
- az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó külső határoló szerkezetek, 

(beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) 
utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az 
épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-
megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 
110.000 Ft/GJ értéket; 

- az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ 
primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem 
haladhatja meg a 130.000 Ft/GJ értéket; 

- napelemes rendszerek tervezett telepítése esetén, a beruházás-részre igényelt 
támogatás nem haladja meg a 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási 
költséget 

- napkollektoros rendszerek tervezett beépítése esetében, a vonatkozó beruházás-részre 
igényelt támogatás nem haladja meg a 270 000 Ft/nm értéket nettó elszámolható 
beruházási költséget 

- szilárd biomassza kazán beépítése esetében, a kazánteljesítményre vetített nettó 
elszámolható beruházási költség nem haladja meg a 150.000 Ft/kW értéket. 

 

 

…………………….. 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 
Kelt: Röszke, 2017. év június hónap … napján. 

……….………….…… 
Támogató 

  
 P.H.  

 
 
Kelt: Szeged, 2017. év június hónap … napján. 

 


