

Iktatószám:

Kedvezményezett neve: Röske Község
Önkormányzata

Projekt címe: Röske, belterületi csapadékvíz-
elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-CS1-2021-
00034

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6720 Szeged, Vár utca 5.

Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Rigó Szilveszter Lászlóné igazgató, Móricz Ilona irodavezető,
Sebők Ilona Edit osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésztől Röske Község Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6758 Röske, Fő utca 84.

Székhely/Lakcím: 6758 Röske, Fő utca 84.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 726719

/ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: –

Adószám/adóazonosító jel: 15726717-2-06

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10028007-00352905-00000017

Aláírásra jogosult képviselője: Borbásné Márki Márta Ilona polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-2.1.3-16 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034 azonosító számon regisztrált, 2021. 01. 29. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2021.06.24. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a "Röszke, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem" című és TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 6758 Röszke, Fő utca, hrsz. 487 alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021. év 07. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 12. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023. év 03. hó 31. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 200.000.000 Ft, azaz kétszázmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 200.000.000 Ft, azaz kétszázmillió forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 200.000.000 Ft, azaz kétszázmillió forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 200.000.000 Ft, azaz kétszázmillió forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 200.000.000 Ft, azaz kétszázmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és a 5. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet, az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Rösztke, 2021 év hónap ... napján.</p>	<p>..... Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Szeged, 2021 év hónap ... napján.</p>
--	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034**
 Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Röszke Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	140 790 000	38 013 300	178 803 300
Röszke Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési, kiviteli, tendertervek)	1	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Röszke Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok (pl.: megalapozó dokumentum), vizsgálatok, szakvélemények	1	2 771 654	748 347	3 520 001
Röszke Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1	1 574 803	425 197	2 000 000
Röszke Község Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Egyösszegű átalány	Projektmenedzsment	18	120 000	0	2 160 000
Röszke Község Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Egyösszegű átalány	Projektmenedzsment	18	120 000	0	2 160 000
Röszke Község Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Egyösszegű átalány	Projektmenedzsment	18	37 200	0	669 600

Röszke Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	163 071	44 029	207 100
Röszke Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	1 574 803	425 197	2 000 000
Röszke Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 574 803	425 197	2 000 000
Röszke Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Hatósági díjak	1	479 999	0	479 999
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:							200 000 000

.....
Kedvezményezett

P.H.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Röszke, 2021 év hónap ... napján. Kelt: Szeged, 2021 év hónap ... napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1 a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2 partnerek hozzájárulása	0
I/3 bankhitel	0
I/4 egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	200 000 000
Projekt elszámolható költsége	200 000 000
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes összköltsége	200 000 000
Összesen	200 000 000

.....
Kedvezményezett

P.H.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Röszke, 2021 év hónap ... napján. Kelt: Szeged, 2021 év hónap ... napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2022.02.28.	Tervezés, előkészítés Engedélyes tervdokumentáció és kiviteli tervek elkészítése, TVT szakvélemény megkérése. Projekt előkészítő tanulmány jóváhagyása és elkészítése. A befogadó vízfolyás kezelőjének írásbeli hozzájárulásának megléte. Tétéles tervezői költségvetés elkészítése. <i>Szerződéskötési feltétel:2. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4. „A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni.</i>
2	2022.05.31.	Közbeszerzés. Közbeszerzési eljárás lebonyolítása, eredményhirdetés, vállalkozói szerződéskötés a kivitelezésre.
3	2022.06.30.	Építés, kivitelezés 25%. Kivitelezés 25%-os készültség. A Műszaki ellenőr a teljesítést jóváhagyta.
4	2022.07.31.	Építés 50%-os készültség. Kivitelezés 50%-os készültség. A Műszaki ellenőr a teljesítést jóváhagyta.
5	2022.08.31.	Építés, kivitelezés 75%. Kivitelezés 75%-os készültség. A Műszaki ellenőr a teljesítést jóváhagyta.
6	2022.10.31.	Építés, kivitelezés 100%. A vállalkozó a szerződésben vállalt feladatait maradéktalanul teljesítette. A Műszaki ellenőr a teljesítést jóváhagyta.
7	2022.12.31.	Szemléletformálás, projekt zárás. Kötelező szemléletformáló és tájékoztató programok megvalósítása (folyamatosan),projektmenedzsmnt feladatok ellátása (folyamatosan), tájékoztatással kapcsolatos feladatok (folyamatosan) projekt zárásához szükséges dokumentáció összeállítása.

.....
Kedvezményezett
P.H.

.....
Támogató
P.H.

Kelt: Röszke, 2021 év hónap ... napján.

Kelt: Szeged, 2021 év hónap ... napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7.	Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukcióval érintett szakasza	Rekonstrukcióval érintett szakasz	3800	m	-

.....
Kedvezményezett

P.H.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Röszke, 2021 év hónap ... napján. Kelt: Szeged, 2021 év hónap ... napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034**
 Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	–	–	2022.12.31.	3 800,0000	3 800,0000	3 800,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	–	–	2023.12.31.	0	3 800,0000	3 800,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	–	–	2024.12.31.	0	3 800,0000	3 800,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	–	–	2025.12.31.	0	3 800,0000	3 800,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	–	–	2026.12.31.	0	3 800,0000	3 800,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	–	–	2027.12.31.	0	3 800,0000	3 800,0000

.....
Kedvezményezett

P.H.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Röszke, 2021 év hónap ... napján.

Kelt: Szeged, 2021 év hónap ... napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott Borbásné Márki Márta Ilona polgármester, mint a Kedvezményezett képviselője nyilatkozom, hogy **Röszke Község Önkormányzata** jelen Támogatási szerződés kapcsán a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásnak rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röszke, 2021. év

..... hónap ... napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034**
Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

– nem releváns –

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Röszke Község Önkormányzata	Építés	140 790 000	Nemzeti ért. határ-Nyílt (Kbt. 2015)	nem releváns

.....
Kedvezményezett

P.H.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Röszke, 2021 év hónap ... napján.

Kelt: Szeged, 2021 év hónap ... napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

A projekt hosszú távú célja, hogy Röszke községben lehetővé váljon a csapadékvíz elvezető rendszer átépítése és üzemeltetése, úgy, hogy csak a helyben nem hasznosítható vizek kerüljenek elvezetésre, illetve a felesleges vizeket el lehessen szikkasztani.

A fejlesztés helyszínei a település több pontját érinti, melyek az alábbi utcákat foglalják magába:

Megvalósítási helyszínek	
Utcanév	Helyrajzi szám
Fő utca	487
Kossuth Lajos utca	370
Deák Ferenc utca	736
Deák Ferenc utca	1001
Lehel utca	722
Lehel utca	957
Szent Antal tér	747/3
Petőfi Sándor utca	898
József Attila utca	747/4

A fejlesztéssel érintett területeket a településen belül több csoportra lehet osztani.

Az első terület a Petőfi Sándor Fő és a Rákóczi utca közötti szakasza. Itt az utca páratlan oldalán az óvoda mellett jelenleg meglévő, igen rossz állapotban lévő zárt csatorna rekonstrukciója valósul meg. Az óvoda miatt elengedhetetlen a zárt kialakítás a balesetek elkerülése érdekében

A második terület a József Attila utcán található, a Fő utcától indulva az első három aknaközíig terjed az érintett szakasz. A József Attila utca páros oldalán jelenleg is meglévő zárt csatorna első három aknaköze nagyon rossz állapotú, mely több helyen megsüllyedt és gyökérrzel benőtt, gyökerek által szintben is elmozdult csatorna. Rekonstrukciója elengedhetetlen a József Attila utca és az arra kapcsolódó utcák vizeinek biztonságos elvezetésére.

A harmadik terület a Lehel utca, mely a Hunyadi János és Rákóczi Ferenc utcák között helyezkedik el. Ezen a szakaszon földmedrű csatornák kerülnek kialakításra, emellett a kapubejárókban átereszeket helyeznek el.

A negyedik terület a Deák Ferenc utca páratlan oldalán a Hunyadi János utca és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon, valamint a Rákóczi utcán a Deák Ferenc utca és Tiszavirág utcai befogadó között került megtervezésre.

Az utolsó terület Fő utca két oldalára került megtervezésre, valamint a Kossuth Lajos utca három darab helyszínére. Az utóbbin jelenleg is meglévő főgyűjtő csatorna Röszke település jelentős részén keletkező vizek befogadására és elvezetésére szolgál. A csatornán az előzetes ipari kamerás vizsgálat alapján, három helyen szükséges rekonstrukciót végezni, továbbá elengedhetetlen a tisztító aknák felújítása.

A fejlesztéssel érintett utcákban és a beavatkozási területen található az óvoda és a tornacsarnok, élelmiszerbolt, posta és számos magánház, összesen 209 db ingatlan.

A Fő utcán Magyar Közút kezelésében lévő 4301 j. országos közút halad, melyen helyközi buszközlekedés is van.

A fejlesztéssel érintett csatorna hossza megközelítőleg 3 800 m.

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Rösztke, 2021. év

..... hónap ... napján.

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034**
 Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Elsődleges megvalósítási helyszín (igen/nem)	Helység	Irányítószám	Régió	Megye	Kistérség	Járás	Közterület	Helyrajzi szám
Nem	Röszke	6758	Dél-Alföld	Csongrád-Csanád	Szegedi	Szegedi	Deák Ferenc u.	1001
Nem	Röszke	6758	Dél-Alföld	Csongrád-Csanád	Szegedi	Szegedi	Deák Ferenc u.	736
Igen	Röszke	6758	Dél-Alföld	Csongrád-Csanád	Szegedi	Szegedi	Fő utca	487
Nem	Röszke	6758	Dél-Alföld	Csongrád-Csanád	Szegedi	Szegedi	József Attila u.	747/4
Nem	Röszke	6758	Dél-Alföld	Csongrád-Csanád	Szegedi	Szegedi	Kossuth u.	370
Nem	Röszke	6758	Dél-Alföld	Csongrád-Csanád	Szegedi	Szegedi	Kossuth u.	0265
Nem	Röszke	6758	Dél-Alföld	Csongrád-Csanád	Szegedi	Szegedi	Lehel u.	722
Nem	Röszke	6758	Dél-Alföld	Csongrád-Csanád	Szegedi	Szegedi	Lehel u.	957

Nem	Röszke	6758	Dél-Alföld	Csongrád-Csanád	Szegedi	Szegedi	Petőfi u.	898
Nem	Röszke	6758	Dél-Alföld	Csongrád-Csanád	Szegedi	Szegedi	Szent Antal tér	747/3

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röszke, 2021. év
..... hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2021. év
..... hónap ... napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata
Szerződésben megítélt támogatási összeg: 200 000 000 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	x
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen	Nem
A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„B”	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X

12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„B” vagy „D”	

Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Röske, 2021. év
.....hó.....napján.

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034**
Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

– nem releváns –



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Alulírott Borbásné Márki Márta Ilona, mint Röszke Község Önkormányzata (6758 Röszke, Fő utca 84.) képviselőjében eljáró személy a TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034 azonosítószámú, „Röszke, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségtípus megnevezése	Tervezett költség összege (Ft)	Finanszírozás módja
Építéshez kapcsolódó költségek	178 803 300	Utófinanszírozás
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	6 000 000	Utófinanszírozás
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	3 520 001	Utófinanszírozás
Közbeszerzési költségek	2 000 000	Utófinanszírozás
Egyösszegű átalány- Projektmenedzsment	2 160 000	Utófinanszírozás
Egyösszegű átalány- Projektmenedzsment	2 160 000	Utófinanszírozás
Egyösszegű átalány- Projektmenedzsment	669 600	Utófinanszírozás
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	207 100	Utófinanszírozás
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 000 000	Utófinanszírozás
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 000 000	Utófinanszírozás
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	479 999	Utófinanszírozás
Mindösszesen:	200 000 000	

Utófinanszírozásra tervezett költségek összesen: 200 000 000 Ft.

Szállítói finanszírozásra tervezett költségek összesen: 0 Ft.

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röszke, 2021. év

..... hónap ... napján.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034**
Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott **Borbásné Márki Márta polgármester, Röszke Község Önkormányzata (6758 Röszke, Fő u. 84., adószám: 15726717-2-06) képviselőjeként, a TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034 számú „Röszke, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem” című támogatási kérelemmel kapcsolatosan nyilatkozom, hogy az alábbi támogatási szerződéskötési feltételeknek megfelelünk.**

1. A TVT Bizottság előzetes szakvéleményét csatoltuk
2. Kedvezményezettként gondoskodunk, hogy a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során a Felhívás 3.4 „A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelel a projekt, melyet dokumentumokkal igazolunk.

Röszke, 2021. augusztus 9.


Borbásné Márki Márta
Röszke Község Önkormányzata
polgármester

