VALLALKOZASI SZERZODES

mely |étrejott egyrészrél

Név: Roszke Kozség Onkormanyzata
Cim: 6758 Roszke, Felszabadulas utca 84.
Képvisel6: Borbasné Marki Marta Polgarmester
Pénzintézet: OTP Bank NyRt.
Bankszamla: 117735005-15354439-00000000
Addszam: 15726717-2-06
Telefon: +36 62573030
Fax: +36 62573042
E-mail: polgarmester@roszkenet.hu

(tovabbiakban Megrendeld),

masrészrél a

Név: DOMI Epiiletgépészet Kft.
Cim: 6728 Szeged, Kereskedd koz 4.
Addszam: 13988900-2-06
Bankszamlaszam: 57600101-11084581
Telefon: 62/426-037
Telefax: 62/426-037
E-mail: info@domi87.hu
Cégjegyzékszam: 06-09-011401
Képvisel6: Domonkos Gizella tigyvezet6

(tovabbiakban Vallalkozo)
k6zott a mai napon az aldbbiakban meghatarozott feltételekkel.

El6zmények

I/1. Roészke Kbozség Onkormanyzata (6758 Roszke, Felszabadulds utca 84.) a jelen beruhazés
targyaban 2018. februdr 26. napjan a felkért gazdasagi szerepl6knek kézvetleniil elektronikusan
ajanlatkérési dokumentaciot kiildétt meg, melynek nyertese a Vallalkozo.

A szerz6dés dokumentumai

II/1. A kovetkez6 dokumentumokat, megéllapodasokat és nyilatkozatokat ugy kell tekinteni, mint
amelyek a jelen Vallalkozéi Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumok, amelyek
egyltt olvasandok és értelmezendék, nevezetesen:

a) a jelen Vallalkozasi Szerzédés,
b) az ajanlatkéré dokumentacio,
c) a nyertes ajanlat




d) A TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00021 azonositd szamu Tamogatasi Szerz6dés és
mellékletei
1.

A szerz6deés adatai

/1. Szerz6d6 Felek megallapodnak és a Vdllalkozo kételezettséget vdllal arra, hogy megvaldsitja az
aldbbiakban meghatarozott targyu munkakat (tovabbiakban: Projekt), és a
jotallasi/garancialis/szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz minden tekintetben, a Szerzédés
el6irdsainak megfelelGen.

I11/2. A szerzédés targya:
Vallalkozasi szerzédés a Roszkei Tornacsarnok épiletének energetikai célu fejlesztése targyaban
TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00021 palyazat keretén beldl.

I11/3. Szerz6déses munka altalanos leirdsa:

Régi kazanok elbontasa, Uj kondenzacids kazanok beépitése, a Tornacsarnok flitésrendszerének
szabalyozdsa, napelemes rendszer kiépitése.

A szerz6dés osszege
/4. A szerz6dés Gsszege (Nyertes ajanlat felolvasd lapja alapjan)*:

Netto ajanlati ar (HUF): 117 130 494 Ft (azaz: Tizenhétmillio — szazharmincezer -
négyszazkilencvennégy forint) o I
i‘ 4 625 233 Ft (azaz: négymillio — hatszazhuszonotezer -
| ket@szazharmincharom forint)

AFA (27 %)(HUF):
BRUTTO AJAN L:l\TIvAREIﬁ—!‘UF) 21 755727 Ft (azaz: huszonegynﬁllféi hétszazétvendtezer -
hétszdzhuszonhét forint)

Mivel a beruhdzds nem épitési engedély kételes, igy a forditott AFA kérdése jelen szerzddés
szempontjabol nem relevans.

A szerzGdés hatalya

N/5. A szerz6dés az aldiras napjan lép hatdlyba, hatdlyos 2018. julius 31-ig., el6teljesités
lehetséges.

V.

A Vallalkozé nyilatkozatai, feladatai és kotelezettségei

IV/1. Vallatkozo kotelezi magat, hogy a Projektet szerzédésszeriien, teljes kértien, miszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a mdszaki elSirdasoknak, a vonatkozd magyar el&irdsoknak,
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mdszaki szabalyoknak és szabvanyoknak, a technika mai allasanak megfelelGen 1. osztélyu
minéségben, hataridében elkésziti.

IV/2. Amennyiben valamely megvaldsult szerkezet, szerelés, épitményrész mindsége nem elégiti ki
a fent leirtakat, Megrendel6é kizardlagos joga eldonteni, hogy a csokkentett értékd, illetve
csOkkentett osztalyd munkat elfogadja, vagy ragaszkodik adott hataridére térténd kijavitashoz,
Ujraépitéshez.

IV/3. Vallalkozo kijelenti, hogy a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a
Megrendel6 dltal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat is ellendrizte.

(1) vallalkozé a Vallalkozasi Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerzédés
elvdalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendel§ altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakcég sajat felelGsségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elGirasokat ismeri. Vallalkozd a szerzddéses
(ajanlati) drat (mint atalanydrat) ezen informaciok figyelembevételével, kell6en nagy
szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin és a kérilmények ismeretében
allapitotta  meg. Vallalkozo a  Projekt funkciojanak, céljainak megfelelé és
rendeltetésszerld hasznalatahoz, a teljes kord I. osztalyd mindségi kévetelményeknek
megfelelé megjelenésli és mindségli megvaldsitashoz, zavartalanul hasznalhato
allapotahoz szlkséges kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a miszaki és
igenyszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

(2) Vvallalkozo kijelenti, hogy a szerzédéses ar fixdij (mint atalanyar). Vallalkozo a
szerzGdéses arért teljes korlen (ideértve az esetleg felmerilé tébblet- és a szerzédés
teljes  kord megvalositasahoz  szitkséges munkakat is) vallalkozik a  Projekt
megvalositasara, valamint az egyéb szerz8déses kotelezettségek teljesitésére.

(3) A szerzédéses ar magaban foglalja azt az esetlegesen bekdvetkezd arkilonbozetet,
amely a szerzédés aldirdasat megel6zéen az ajanlatadasra atadott dokumentacio alapjan
kalkuldlt beruhazasi 6sszkoltség, illelve a megvaldsitasra kerild beruhazas 6sszkoltsége
kozotti eltérés dsszege.

(4) A munkak mennyiségeit tételenkénti hontashan a tételes kéltségvetés tartalmazza.

(5) A tételes koltségvetés tartalmaz minden egyéb esetlegesen felmeriGlé jarulékos
koltseget, (anyag, bér, gép, kozterilet igénybevétel, felvonuldsi- és ideiglenes
melléklétesitmenyek, allvanyok, segédszerkezetek, zsaluzatok, szallitds és szallitd
utvonalak allagmegovasa, karbantartdsa, tisztitasa, pormentesitése, ellen6rzé mérések
es vizsgalatok, mintavételek, mindsitések, mind@sités tanusitasok, segédanyagok, a
megvalositashoz sziikséges hatdsagi és egyéb engedélyek, szakhatdsagi felligyeleti dijak,
a munkavallalok védelmére és a munkafeltételekre vonatkozd, a Vallalkozo kérelmére
inditott tajékoztatassal kapcsolatos dijak, a beruhazas ideiglenes részeinek tervezése,
szabadalmi dijak, biztonsagtechnikai el6irasok miatt felmerdlé koltségek, barmilyen
bérleti és biztositasi dij, bankgaranciak és biztositasok koltségei sth.), tovabba minden
vamot, adot és egyéb illetéket (kivéve az AFA-t), amit a Vallalkozonak a Szerzédés
alapjan vagy barmely mas okbol kell fizetnie.
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(6) Vallalkozo kotelezettséget vallal a kivitelezés teljességéért és hidnytalansagaért féleg
azon tételek esetében, melyek nincsenek elirva a dokumentacidban, viszont a szakmai
szokasok és a technika mai alldsa szerint hozzatartoznak a szerzédéses feladatai és
kotelezettségei, a Projekt kifogdstalan, teljes kor( kivitelezéséhez és a Vallalkozot
terheld egyéb szerzédéses kotelezettségek teljesitéséhez.

IV/4. Vallalkozo jotdll a szerzGdésben foglalt kételezettségeinek szerzédésszerl teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fliggetlentl attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy
alkalmazza.

V.

A Szerz6dés biztositékai

V/1. Meghitsulasi kotbhér:

Vallalkozo szerzédésszegeése miatti lehetetlentilés, a Vallalkozo altal a teljesités jogos ok
nélkili megtagadasa (amely a teljesités statuszatol fuggben eldlldsra vagy azonnali hatalyu
felmondasra jogositia a Megrendel6t) és a Vallalkozd felrdhatd magatartdsa miatt
bekovetkezett egyéb szerz6désszegés esetén a Megrendeld altal jogszerlen gyakorolt
elallas, felmondas (meghitsulds) esetén a Megrendel6t a nettd szerzédéses ar 20%-nak
megfelelé  Osszegli meghitsulasi kothér illeti meg a nem teljesitett munkarészek
vonatkozasaban.

V/2. Késedelmi kothér
Amennyiben a Vallalkozo felrohatoan elmulasztand, hogy befejezze a projekt egészének
megvaldsitasat a szerzédésben régzitett véghataridére (befejezési hatdridére), akkor
késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendelének a projekt netto ellenértékének, mint
vetitési alap — amennyiben a szerzédés masként nem rendelkezik — 0,35 %-anak megfeleld
aranyban a késedelem minden naptari napja utan, amely eltelik az el8irt befejezési hatarid6
és az egész projektre kiadott befejezési teljesitésigazolas szerinti tényleges befejezési
idépont kozott.

V/3. Garancia:
A Ptk. 6:171.§, Ptk. 6:172.§ és a Ptk. 6:173. § alapjan a Ptk. 6:159. § (3) bekezdésének
megfelelGen a kivitelezett munkdra 5 év jotallas biztositdsa a teljesités id6pontjatol
szamitva.

\UR
FelelGsségbiziositas

VI/1. Vallalkozo a 306/2011. (X!. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerint koteles biztositast kotni, és a
szerz6dés teljes hatalya alatt mindvégig fenntartani, azokat bemutatni a Megrendeld részére: a
Projektre, valamint a kapcsolatos anyagokra ¢és felvonulasi/munkateriiletre a teljes helyreallitasi
koltség mértekeig teljes korlien.



VI,

Megrendeld kotelezettségei

VII/1. ElSleg: Szerz6dé felek megallapodnak, hogy Megrendel6 a Vallalkozd igénye alapjan 30%
eléleget fizet a Vallalkozonak, melynek ésszege: 5 139 148 Ft + Afa, azaz brutt6 6 526 718 Ft.

VII/2. A Megrendel6 ezennel vallalja, hogy a Projekt kivitelezése, megvaldsitdasa esetén a
szerz6désben elGirt idépontokban és modon megfizeti a Vdllalkozonak a szerzédéses arat, mint
atalanyarat.

VII/3. Munkateriilet atadasa: A Megrendel6é a munkateriiletet a szerzédés alairdsanak napjat
kovetSen bocsdjtja rendelkezésre.

VI,
Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

VII/1. A véllalkozoi (szerz6déses / ajanlati) ar a befejezési hatdridére prognosztizalt bekerilési
kéltség, mely tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkak teljes
koltséget, beleértve a megvalositasra vonatkozo valamennyi jarulékos munkat és annak dijat, az
egyéb jarulékos koltségeket, a megvalositassal kapcsolatos — adott esetben felmerdl6 — valamennyi
adot, dijat, egyéb koltséget jelen szerz6dés 1V/3. pontjanak figyelembe vételével:

VII/2. A szerz6dés modositasara, igy vallalkozoi ar esetleges modositasara, kizarolag a Megrendeld
és a Magyar Allamkincstar elézetes hozzajarulasaval kerilhet sor.

VIII/3. Szamlazasra, fizetési feltételekre vonatkozo elGirasok:

A projekt finanszirozasa a TOP-3.2.1-15-CS$1-2016-00021 azonositd szamu nyertes palyazat
tamogatasi szerzédése finanszirozasaban torténik.

Megrendeld a szerzédeés elszamolhatd Osszege 30%-anak megfelel6 mértéki eldleget
biztosit a Vdllalkozo részére, amennyiben az éIni kivan az el6leg igénylés jogaval.

A teljesités soran a Megrendeld egy végszamiat fogad be.

A végszamla befogadasanak feltétele a mszaki ellendr altal jovahagyott teljesités, valamint
az eltakart részekrdl készalt fotodokumentacio, melynek hidanyaban a Megrendeld a
teljesitésigazolas megtagadasa mellett visszabontast igényelhet.

A végszamlat a teljesités 100 %-o0s miszaki késziltségekor, a mdszaki dtadas-atvételi eljaras

sikeres lezarasat kovetden, a befejezés-igazolas rendelkezésre allasakor kell benyujtani a

miuszaki ellenérnek.

(1) Vallalkozod kételes az adott beruhdazasi elkésziltét 3 nappal korabban a Megrendel&nek
és a Mdszaki ellenérnek irasban készre jelenteni.

(2) A végszamldhoz a befejezés igazolds feltétele a sikeres miiszaki dtadas-atvétel és a
felvonulasi terllet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatasa.




(3) A Vallalkozénak a végszamlat el kell latnia a részleteket tartalmazo dokumentumokkal
olyvan formaban, ahogyan azt a Mdszaki Ellenér elSirja, amelyek igazoljak: a
szerzGdésszerlien elvégzett munkak végsé (teljes) értékét a Hianypotldsi lgazolasban
rogzitett id6pontig, a Miszaki Ellendr felmérése és jovahagyasa alapjan.

(4) Amennyiben a végszamlat a Mdszaki Ellenér nem kifogdasolja, ugy azt 2 napon beldl
igazolja, és a Megrendel6nek megkdildi.

(5) Amennyiben a Mdszaki Ellenér nem ért egyet vagy nem tudja igazolni a végszamlat,
akkor tovabbi 5 nap id6tartamon bellil a Megrendelével és a Vallalkozoval kozos
egyeztetéseken kell tisztaznia a vita targyat. Megegyezés hianya esetén a Vallalkozo
koteles a Megrendel6 altal jovahagyott Mdszaki Ellendri utasitas szerinti a Végszamlat
osszeallitani és 5 napon belil a Mdszaki Ellenérnek megkildeni, aki azt 2 napon bell
igazolja, és a Megrendelének megkdldi.

(6) A Végszamla benyujtasakor a Vallalkozd koteles a Megrendelének atadni egy irasbeli
nyilatkozatot, amelyben megerdsiti, hogy a Végszamla Osszege tartalmazza a teljes
korli végelszamoldst, amely a Szerzédéshdl eredéen a Vallalkozd szamara esedékes.

Vallalkozo a miiszaki atadashoz atadasi dokumentaciot kételes késziteni melynek tartalma:
felels miszaki vezetd nyilatkozata, épitési napld, minGségi tanusitvanyok, mérési- vizsgalati
jegyzGkonyvek, hulladék-nyilvantartd lap és hulladék hefogaddsrol szol6 igazolas, digitalis
fotok a hontas- és épités folyamatairol és az eltakart részekroél.

VII/5. A szamlak kiegyenlitése az alabbi bankszamlara torténik:

Viallalkozd szamlavezeté pénzintézete: Partiscum XlI. Takarékszovetkezet
Vallalkozo bankszamlaszama: 57600101-11084581

VII/6. A szerzédésnek megfelel6en benyujtott végszamla elfogaddsa kizarja Vallalkozo utolagos
pénziigyi koveteléseit, kivéve az ajanlatkérd szerzédésszegése esetére irdnyado jogkdvetkezmények
alkalmazasat.

IX.

Vegyes és zard rendelkezések

IX/1. Ellenérzések és vizsgalatok

(1) Megrendel6nek vagy megbizottjanak jogaban all megvizsgalni a beépitett anyagokat és
berendezési targyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerzédéshen foglalt feltételeknek.

(2) Amennyiben a megvizsgalt termékek nem felelnek meg a miszaki feltételeknek, ugy a
Megrendeld azokat visszautasithatja, és a Vallalkozo koteles téritésmentesen vagy
kicserélni a visszautasitott termékeket, vagy megtenni a szlikséges modositasokat, hogy
a termékek / kivitelezés megfeleljenek a miszaki feltételeknek.

IX/2. Potmunka
A Megrendeld potmunka es tébbletmunka elvégzése esetén a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés
alapjan jar el.

IX/3. Kapcsolattartas
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(1) A szerzédést érintd kérdésekben a kapcsolattartas modja kizarolag cégszerlen alairt
levél, vagy okirat, egyéh esetekben a kapcsolattartas az Epitési Naplon keresztiil torténik.

Az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult személyek

(A.) Vallalkozo részerdl:
Név: Domonkos Laszlo
Cim: 6728 Szeged Keresked6 koz 4.
Telefon: 62/426-037

(B.) Megrendel6 részerdl:
Név: Borbasné Marki Marta
Cim: 6758 Roszke, Felszabadulds u. 84.
Telefon: 70-313-9924

llletve a Megrendel6 altal megbizott Mdszaki Ellendr.
Az intézkedeésre még jogosult személyek adatait a felek, az épitési napldban rogzitik!

IX/5. Biztonsag
Vallalkozo felel6s a helyszinen végzett minden tevékenység biztonsagaért és harmadik
szemeély részére okozott karért is. A Vallalkozd koteles a dolgozoit a munkavégzés elkezdése
elott kioktatni a helyszinre és a munkafolyamatokra vonatkozd Magyar Szabvany altal el8irt
munkavédelmi és tlizrendészeti elGirasokrol, és azokat dolgozoival folyamatosan betartatni.

IX/6. Vis major esete
Amennyiben barmelyik fél rajta kivilallo okok miatt (vis major, pld. természeti csapds) nem
tud a szerzddésben vallalt I<éte|ezebttségének eleget tenni, ugy a szerzddeés érvénytelenné
valik és az elvégzett munkakkal aranyos rész, valamint a szerzédeés Leljesitése kozben

felmertlt koltségelk kifizetésre kertlnek.

IX/7. Egyéb megallapodasok
(1) Vallalkozo koteles a munkdjat agy végezni, hogy mindazon meglévd szerkezeteknek,
beépitett anyagoknak ¢s kiépitett kérnyezeteknek az atalakitdassal nem érintett részeit,
elemit megovja és azokban semmiféle kart ne okozzon.

(2) A Vallalkozo kotelessége biztositani az 6sszes eszkbze és vagyontargya megdrzését, az
azokban bekovetkezd hidny vagy kar veszélyét Vallalkozo viseli, kivéve a Megrendel6
kilon 6rzott ingosagait.

(3) A vallalkozasi munkak kivitelezése alatt Vallalkozonak kotelessége az épitkezés tertiletét
tisztan tartani, a munkakbdl adodd minden felesleges anyagot és hulladékot kijeldlt,
elkiilonitett helyen, konténerben tarolni, és idében elszallitani.

(4) A vallalkozasi munkalatok teljesitésével egy idében a Vallalkozonak kotelessége

megtisztitani a terdletet, el kell szallitani az ott lév6, a tevékenységhdl szarmazo —illetve
azzal oOsszefliggésben keletkezett — felesleges anyagokat, hulladékot, mindenféle
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ideiglenes épitményt. Az egész helyszint tisztan és rendeltetésszerlien hasznalatra
alkalmas allapothan kell atadni.

Felek a szerz6dés teljesitése folyaman kotelesek egylittm(ikdodni és egymast minden
olyan kortulményrél értesiteni, ami a szerzddés szerinti teljesitéssel kapcsolatos,
kiillobnosen az (temes teljesitést akadalyozd, vagy a koltségeket befolyasolo
kortimeényekkel kapcsolatban.

Felek tudomasul veszik, hogy jelen vallalkozasi szerzédést csak a tdmogatast nydjto
jovahagyasa utan modosithatjak.

Megrendel§ megsziintetheti a szerzédést részben vagy egészében minden jogi eljaras és
kovetkezmeny nélkil, ha a Vallalkozd csédbe megy, vagy csédeljarasi birosagi hatarozat
kovetkeztében elveszti rendelkezési jogait.

A Megrendel§ jogosult a szerzédés teljesitését barmikor — az addig elvégzett munkak és
felmerilt koltségek azonnali elszamolasaval — max. 20 nap idétartamra felfiggeszteni.
llyen esetben a Vallalkozo kotelessége:

- azonnal besziintetni a munkataz értesitésben kézélt napon és mértékben;

- a felfiggesztett munkaval kapcsolatban csak az értesitésben kivant mértékben kiadni
tovabbi  megrendeléseket, vagy szerzGdéseket, anyagok, szolgaltatasok és
[étesitmeények beszerzése céljabdl;

- strgésen megtenni minden ésszeri eréfeszitést az 6sszes megrendelés, alvallalkozoi
szerzO6dés és bérleti megallapodas felfliggesztéséért oly modon, hogy a feltételek
kielégiték legyenek a Megrendeld szamara ¢s oly mértékben, amelyek a
felfliggesztett munka végrehajtasara vonatkoznak;

- megtenni a megfelelé munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonsaganak
fenntartdsara, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkdlatok felfliggesztésére
kertl sor;

- minden mas ésszer( intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az ilyen
felfliggesztéssel jard koltsegeket.

- a munkalatok felfliggesztésének idétartamaval a teljesitési hataridé automatikusan
meghosszabbodik,

a megrendel6 koteles vallalkozd részére megtériteni mindazokat az igazolt
koltségeket és  kiadasokat, amelyek a felflggesztéssel 6sszefliggésben nadla

jelentkeztek. Ezt az igényét a soron kovetkezd esedékes szamlaban érvényesitheti.
A Megrendel6 jogosull a szerzédést részben vagy egészben a jovére nézve
megszintetni, amennyiben a Vallalkozo sulyos szerzédeésszegeést kovet el. A Megrendel6
sulyos szerzédésszegésnek mindsiti kiilondsen:
- ha a Vallalkozd olyan munkat végez, amely nem elégiti ki jelen szerzédés
kovetelményeit (elsGsorban jelen szerzédés IV. fejezete);
ha a Vallalkozd munkavallaloi, ilietve alvallalkozoinak munkavallaldi nem felelnek
meg a torvényi eldirasoknak.

A Viallalkozo kotelezetiséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul, de maximum
8 napon belll értesiti abban az esctben, ha a jelen megallapodds maradéktalan
teljesitése elStt vépelszamolas ala kerll, ellene, cséd-, felszamolasi-, illetve végrehajtasi
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eljaras indul. E kotelezettség elmulasztasat a Megrendel6 sulyos szerzédésszegésnek
tekinti.

A Vallalkozé ugyancsak haladéktalanul, de maximum 8 napon bellil koteles a
MegrendelSt értesiteni, ha a jelen megallapodas maradéktalan teljesitését megel6zéen
a Vallalkozd képviseleti jog valtozasara, tagvaltozasra, illetve utodlasra, a jogok és
kotelezettségek atruhdazasara, atszallasara, tovabba atalakuldsra (egyestlés, szétvalds)
kerdl sor. A Vallalkozd felel6s az értesités elmulasztasabol eredé karért. E kotelezettség
elmulasztasat a Megrendel6 sulyos szerzédésszegésnek tekinti.

(10) Ha az elébbiek kozdl barmelyik fennall, a Megrendelének irasban kell kézolnie a
Vallalkozoval azt a szandékat, hogy mulasztas miatt felbontja a szerzédést, valamint az
indokait.

(11)  Mulasztas miatti szerz6dés megsziintetése utan a Vallalkozo kételessége:

- az addig végzett teljesitések szerzédésszer( pénziigyi elszamolasanak azonnali
Osszeallitasa, szamlazasa;

- azonnal beszintetni a munkat az értesitésben kozolt napon és terjedelemben;

- nem adhat ki tovabbi vasarlasi megrendeléseket, vagy szerz6déseket a besziintetett
munka végrehajtasaval kapcsolatban;

- minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltdrozdsa, karbantartdsa és atadas
a Megrendelének, melyeket a Vallalkozo szallitott, vagy a Megrendeld biztositott a
munka végzéschez;

- egylttmikodés a Megrendeldvel az informacio atadasban és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat;

- a Megrendeld cpyéb ésszerli kérésének kielégitése a félbeszakitott munkaval
kapcsolatban;
tovabbra is a szerzédés feltételei szerint eljarni a munka olyan részein, amelyekre
nem vonatkozik a megsziinteteés.

IX/8. Képviselet: Jelen Szerzédést aldird személyek kijelentik, hogy a szerz6dé félként megjelolt
szervezet képviseletére teljes jogkorrel rendelkeznek. Felek a szerzédés ideje alatt folyamatosan
biztositjak a felelds képvisel6k kdzremikodeését a szerzédéssel kapcsolatos kerdésekben.

IX/9. Jelen Szerz&6dést, annak tartalmat a Szerz6dé Felek a jogszabalyban meghatarozott feltételek
esetén és a jogszabaly rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvanossagra vagy harmadik
szemely, illetve hatosag tudomasara hozni.

IX/10. Felek rogzitik, hogy a hatalyos jogszabalyok alapjan a Szerzédés azon adatai, amelynek a
megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat kilon jogszabaly kozérdekbdl elrendeli, nem
mingsutlnek tzleti titoknak.

IX/11. A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog, a Szerz6dé Felek jogviszonyara
vonatkozo jogszabalyok, szabvanyok és mas, egyéb kotelezé ereji rendelkezések (pl.: a palyazat
tamogatasi szerzédése) iranyadck.

IX/12. Szerz6ddé Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Szerzédés barmely kikotése
érvénytelennek vagy hatdlytalannak bizonyulna, az a Szerzédés egyeb rendelkezéseit nem érinti.
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Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatalytalansag okat orvosolni
lehet, ugy mindent megtesznek az adott szerzédesrész érvényben, illetve hatdlyban tartasa
érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatalyos rendelkezéssel poétoljak, amely a legjobban
megfelel az adott szerzdédésrész szellemének és gazdasagi célkitlizéseinek. A szerz6d6 Fél nem
koteles e pontban meghatarozott célkitlizés érvényesitésére, ha sulyos szerzédésszegés miatt a
szerz6dés fennmaradasa mar nem all a szerz6dé Fél érdekében.

IX/13. A Vallalkozo feladatat sajat maga altal és/vagy a Szerzédés rendelkezései szerint
alvallalkozo(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozo alvallalkozo(k) bevonasa esetén is teljes
kortien és kozvetlendl felel6s a Szerz6déshen foglalt kotelezettségek teljesitéséért. A Vallalkozo
jotall azért, hogy a bevont alvdllalkozo, szervezet rendelkezik minden olyan képesitéssel,
engedéllyel és jogositvannyal, amellyel a Vallalkozo maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerz6dés
szerinti feladatai teljesitéséhez sziikséges.

IX/14. A Szerzédés és dokumentumai magyar nyelven készilnek. A Szerz6dés megkotése utan az
Ggyvitel, a Miiszaki Ellenér és a felek kozotti egytttmikoédeés nyelve a magyar nyelv, beleértve
kiilonosen a vitas lgyek rendezését, a napi lgyeket (tervek, jovahagyasok, technoldgiai leirasok,
épitési naplok, felmérési naplok, szamlak, jegyz6kényvek) és minden egyeb iratot és nyilatkozatot.

IX/15. Vitas kérdések

LA vitas kérdések rendezésében a felek egyezségre torekednek és kotelezettséget vallalnak
arra,hogy ezen vitaikat megkisérlik egyeztetés, egyezkedés vagy valasztott békéltetd
szakértd segitségével rendezni. A felek vallaljak azt is, hogy csak ezek sikertelensége esetén
fordulnak birdsaghoz, amely vitak elbirdlasara Megrendeld székhelye szerinti illetékes
birésag illetékességet kotik ki. A szerzédé fél nem koteles a jelen pontban meghatdrozott
celkitlizés érvényesitésére a masik fél olyan sulyos szerzédésszegése esetén, amely miatt a
szerzGdes fenntartasa mar nem all érdekében.

A szerz6dé felek képviseldi a jelen, 11 szamozott oldalbol allo Szerzédést, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, koézos elolvasast, egybehangzo értelmezést és megmagyarazast
kovetden jovahagyolag irtak ala. Jelen szerzédés 3 eredeti példanyban készdlt.

Kelt: Roszke, 2018. aprilis ho 05. nap
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