VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrél

Név: Roszke Kozség Onkormanyzata
Cim: 6758 Roszke, Felszabadulas utca 84.
Képviseld: Borbasné Marki Marta Polgarmester
Pénzintézet: OTP Bank NyRt.

Bankszamla: 117735005-15354439-00000000
Addszam: 15726717-2-06

Telefon: +36 62573030

Fax: +36 62573042

E-mail: polgarmester@roszkenet.hu

(tovabbiakban Megrendeld),

masrészrél a

Név: DOMI Epiiletgépészet Kft.
Cim: 6728 Szeged, Kereskedd koz 4.
Addszam: 13988900-2-06
Bankszamlaszam: 57600101-11084581
Telefon: 62/426-037
Telefax: 62/426-037
E-mail: info@domi87.hu
Cégjegyzékszam: 06-09-011401
Képviseld: Domonkos Gizella tigyvezetd

(tovabbiakban Vallalkozd)
kozott a mai napon az aldabbiakban meghatarozott feltételekkel.

El6zmények

1/1. Roszke Kozség Onkormanyzata (6758 Rdszke, Felszabadulds utca 84.) a jelen beruhazas
targyaban 2018. julius 31. napjan a felkért gazdasagi szerepl6knek kozvetlenil ajanlatkérési
dokumentaciot kiildott meg, melynek nyertese a Vallalkozo.

A szerz6dés dokumentumai

II/1. A kdvetkez6 dokumentumokat, megallapodédsokat és nyilatkozatokat ugy kell tekinteni, mint
amelyek a jelen Vallalkozdi Szerz6dés elvélaszthatatlan részét képez6 dokumentumok, amelyek
egylutt olvasanddk és értelmezenddk, nevezetesen:

a) a jelen Vallalkozasi Szerz6dés,
b) az ajanlatkéré dokumentacio,

c) a nyertes ajanlat

(=



d) A TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 azonosité szamu Tamogatasi Szerz6dés és
mellékletei
11,

A szerzddés adatai

I11/1. Szerz8d6 Felek megéllapodnak és a Vallalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy megvaldsitja az
alabbiakban meghatarozott targyu munkakat (tovabbiakban: Projekt), és a
jotallasi/garancidlis/szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz minden tekintetben, a Szerz6dés
el6irdsainak megfelel6en.

l11/2. A szerz6dés targya:

Vallalkozasi szerz6dés , A Részkei Il. szamU Haziorvosi Rendel6 energetikai céld fejlesztése”
targyaban TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 palyazat keretén belul.

111/3. Szerz6déses munka altalanos leirasa:
az épiilet flitésrendszerének szabdlyozhatdsaganak kiépitése, flitGtest termosztat szeleptestek
felszerelése; napelemes rendszer kiépitése, homlokzat hészigetelése

A szerz6dés dsszege

I11/4. A szerz8dés 6sszege (Nyertes ajanlat felolvaso lapja alapjan)*:

Netto6 ajanlati ar (HUF): . 7548126
AFA (27 %)(HUF): : 2037994
BRUTTO AJANLATI AR (HUF): 9586 120

Mivel a beruhdzids nem épitési engedély koteles, igy a forditott AFA kérdése jelen szerzddés
szempontjabél nem relevans.

A szerz6dés hatalya

/5. A szerz8dés az aldirds napjan lép hatalyba, hatalyos 2018. november 30-ig., el6teljesités
lehetséges.

V.

A Villalkoz6 nyilatkozatai, feladatai és kotelezettségei

IV/1. Vallalkozd kételezi magat, hogy a Projektet szerzGdésszer(en, teljes korlien, miszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a m(iszaki elGirasoknak, a vonatkozé magyar el&irdsoknak,
m(iszaki szabalyoknak és szabvdnyoknak, a technika mai allasdnak megfelel6en I. osztalyd
mindségben, hataridében elkésziti.




IV/2. Amennyiben valamely megvaldsult szerkezet, szerelés, épitményrész minésége nem elégiti ki
a fent leirtakat, Megrendel§ kizardlagos joga eldonteni, hogy a csokkentett értékd, illetve
csokkentett osztalyd munkat elfogadja, vagy ragaszkodik adott hatdridére torténd kijavitashoz,
Ujraépitéshez.

IV/3. Vallalkozo kijelenti, hogy a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a
Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat is ellendrizte.

(1) Vallalkozé a Vallalkozasi Szerz6dés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a szerz6dés
elvdlaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel§ altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakcég sajat felelGsségére
ellenérizte, az azokban foglalt tényeket, elGirdsokat ismeri. Vallalkozé a szerz&déses
(ajanlati) arat (mint ataldnyarat) ezen informaciok figyelembevételével, kelléen nagy
szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin és a korilmények ismeretében
allapitotta meg. Vallalkoz6 a Projekt funkciéjanak, céljainak megfelel§ és
rendeltetésszer(i haszndlatdhoz, a teljes kord . osztdlyd mindségi kdvetelményeknek
megfeleld-~ megjelenésli és mindségli megvaldsitashoz,- zavartalanul hasznalhatd
allapotdhoz szikséges kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a muszaki és
igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette. '

(2) Véllalkozé kijelenti, hogy a szerz6déses ar fixdij (mint &ataldnydr). Vallalkozé a
szerz6déses arért teljes korlien (ideértve az esetleg felmeril6 tobblet- és a szerz6dés
teljes korii megvaldsitdsahoz sziikséges munkakat is) vallalkozik a Projekt
megvaldsitasara, valamint az egyéb szerzGdéses kotelezettségek teljesitésére.

(3) A szerz6déses ar magaban foglalja azt az esetlegesen bekovetkezd arkiilonbozetet,

.. amely a szerz6dés alairasat megel6zGen az ajanlatadasra atadott dokumentacié alapjan

kalkulalt beruhazasi 6sszkoltség, illetve a megvaldsitasra kerll6 beruhdzas 6sszkoltsége
kozotti eltérés 6sszege.

(4) A munkak mennyiségeit tételenkénti bontasban a tételes koltségvetés tartalmazza.

(5) A tételes koltségvetés tartalmaz minden egyéb esetlegesen felmerild jarulékos
koltséget, (anyag, bér, gép, kozterilet igénybevétel, felvonulasi- és ideiglenes
melléklétesitmények, allvanyok, segédszerkezetek, zsaluzatok, szallitas és szallito
atvonalak allagmegdvasa, karbantartasa, tisztitdsa, pormentesitése, ellen6rz6 mérések
és vizsgalatok, mintavételek, mingsitések, min@sités tanusitdsok, segédanyagok, a
megvaldsitashoz sziikséges hatdsagi és egyéb engedélyek, szakhatdsagi fellgyeleti dijak,
a munkavallaldk védelmére és a munkafeltételekre vonatkozo, a Vallalkozd kérelmére
inditott tajékoztatassal kapcsolatos dijak, a beruhdzas ideiglenes részeinek tervezése,
szabadalmi dijak, biztonsagtechnikai elGirdsok miatt felmerilé koltségek, barmilyen
bérleti és biztositasi dij, bankgaranciak és biztositasok kéltségei stb.), tovabba minden
vamot, addt és egyéb illetéket (kivéve az AFA-t), amit a Vallalkozénak a Szerz8dés
alapjan vagy barmely mas okbdl kell fizetnie.




(6) Vallalkozé kotelezettséget vallal a kivitelezés teljességéért és hianytalansagaért féleg
azon tételek esetében, melyek nincsenek el6irva a dokumentaciéban, viszont a szakmai
szokasok és a technika mai alldsa szerint hozzatartoznak a szerz6déses feladatai és
kotelezettségei, a Projekt kifogastalan, teljes korl kivitelezéséhez és a Vdllalkozot
terhelS egyéb szerz8déses kotelezettségek teljesitéséhez.

IV/4. Vallalkozé jotall a szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerz6désszer(i teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassdgdért és minGségéért fliggetlendl attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozdja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy
alkalmazza.

V.

A Szerzddés biztositékai

V/1. Meghiusulasi kotbér:

Vallalkozd szerz6désszegése miatti lehetetlentlés, a Vallalkozo altal a teljesités jogos ok
nélkiili megtagadasa (amely a teljesités statuszatdl fliggden elalldsra vagy azonnali hatalyu
" felmondasra- jogositia a Megrendel6t) és- a Véllalkozé felréhaté magatartasa miatt
bekovetkezett egyéb szerz8désszegés esetén a Megrendeld dltal jogszerlen gyakorolt
elallas, felmondas (meghitsulds) esetén a Megrendel6t a nettd szerzédéses ar 20%-nak
megfelel§ ©sszegli meghilsulasi kotbér illeti meg a nem teljesitett munkarészek
vonatkozasaban.

V/2. Késedelmi kotbér
Amennyiben a Véllalkozé felréhatéan elmulasztand, hogy befejezze a projekt egészének
megvaldsitasat a szerz6désben rogzitett véghatdridére (befejezési hataridére), akkor
késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendel6nek a projekt nettd ellenértékének, mint
_ vetitési alap — amennyiben a szerzdés masként.nem rendelkezik — 0,35 %-anak megfelel6
aranyban a késedelem minden naptari napja utan, amely eltelik az el&irt befejezési hataridd
és az egész projektre kiadott befejezési teljesitésigazolds szerinti tényleges befejezési
idépont kozott.

V/3. Garancia:
A Ptk. 6:171.§, Ptk. 6:172.§ és a Ptk. 6:173. § alapjan a Ptk. 6:159. § (3) bekezdésének
megfeleléen a kivitelezett munkdra 5 év jotdllas biztositdsa a teljesités idGpontjatol
szamitva.

VI.
Felel6sségbiztositas
VI/1. Vallalkozé a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerint koteles biztositast kotni, és a
szerzGdés teljes hatalya alatt mindvégig fenntartani, azokat bemutatni a Megrendel§ részére: a

Projektre, valamint a kapcsolatos anyagokra és felvonuldsi/munkateriiletre a teljes helyreallitasi
koltség mértékéig teljes korlen.

VIL.
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Megrendel6 kotelezettségei

VII/1. Eléleg: Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy Megrendel6 a Vallalkozé igénye alapjan 30%
elSleget fizet a Vallalkozénak, melynek dsszege: 2 264 438 + Afa, azaz brutté 2 875 836 Ft.

VII/2. A Megrendel6 ezennel vallalja, hogy a Projekt kivitelezése, megvalositasa esetén a
szerz6désben elGirt id6pontokban és mddon megfizeti a Vallalkozénak a szerz6déses arat, mint

atalanyarat.

VII/3. Munkaterulet dtaddsa: A Megrendel6 a munkateriletet a szerz6dés aldirasanak napjat
kovet6en bocsaijtja rendelkezésre.

VIIL.
Vallalkozasi dij, fizetési feltételek
VIII/1. A véllalkozdi (szerz6déses / ajanlati) ar a befejezési hatarid6re prognosztizalt bekertlési

koltség, mely tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkak teljes
koltségét, beleértve a megvaldsitasra vonatkozd valamennyi jarulékos munkat és annak dijat, az

egyéb jarulékos koltségeket, a megvaldsitassal kapcsolatos — adott esetben felmeril6 — valamennyi -

adét, dijat, egyéb koltséget jelen szerz6dés 1V/3. pontjanak figyelembe vételével:

VIII/2. A szerz6dés mddositasara, igy vallalkozdi ar esetleges mddositasdra, kizarolag a Megrendeld
és a Magyar Allamkincstér el6zetes hozzajarulasaval kertilhet sor.

VIII/3. Szamlazasra, fizetési feltételekre vonatkozo elGirasok:

A projekt finanszirozdsa a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00023 azonosité szdmu nyertes palyazat
tamogatasi szerzédése finanszirozasaban toérténik.

Megrendeld a szerz6dés elszamolhatd Osszege 30%-dnak megfelel6 mértékld elSleget
biztosit a Vallalkozé részére, amennyiben az élni kivan az elGleg igénylés jogaval.

A teljesités soran a MegrendelG egy végszamlat fogad be.

A végszamla befogadasanak feltétele a miiszaki ellendr éltal jovahagyott teljesités, valamint
az eltakart részekrdl készilt fotédokumentacié, melynek hidnyaban a Megrendel6 a
teljesitésigazolds megtagadasa mellett visszabontast igényelhet.

A végszamlat a teljesités 100 %-os miszaki késziiltségekor, a mszaki atadas-atvételi eljaras

sikeres lezarasat kovetSen, a befejezés-igazolas rendelkezésre allasakor kell benydjtani a

mszaki ellenérnek.

(1) Vallalkoz6 kételes az adott beruhazasi elkésziltét 3 nappal korabban a Megrendel6nek
és a M(iszaki ellen6rnek irasban készre jelenteni.

(2) A végszamldhoz a befejezés igazolas feltétele a sikeres miszaki atadds-atvétel és a
felvonulasi teriilet rendeltetés szerinti visszaszolgdltatasa.

(3) A Vallalkozénak a végszamlat el kell latnia a részleteket tartalmazo dokumentumokkal
olyan formaban, ahogyan azt a Mdszaki Ellen6r elGirja, amelyek igazoljak: a
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szerzGdésszerlien elvégzett munkdk végsé (teljes) értékét a Hianypotlasi Igazoldsban
rogzitett idépontig, a Miszaki Ellenér felmérése és jovahagyasa alapjan.

(4) Amennyiben a végszamlat a Mdszaki Ellenér nem kifogdsolja, ugy azt 2 napon belil
igazolja, és a Megrendel6nek megkiildi.

(5) Amennyiben a Mdszaki Ellenér nem ért egyet vagy nem tudja igazolni a végszamlat,
akkor tovabbi 5 nap idGtartamon belil a Megrendelével és a Vallalkozéval kézos
egyeztetéseken kell tisztaznia a vita targyat. Megegyezés hianya esetén a Vallalkozo
koteles a Megrendeld altal jévahagyott MUszaki Ellenéri utasitas szerinti a Végszamlat
Osszedllitani és 5 napon belil a M(szaki Ellenérnek megkiildeni, aki azt 2 napon beldl
igazolja, és a Megrendel6nek megkdldi.

(6) A Végszamla benyujtasakor a Vallalkozo koteles a Megrendel6nek atadni egy irasbeli
nyilatkozatot, amelyben megerdsiti, hogy a Végszamla dsszege tartalmazza a teljes
korii végelszamolast, amely a Szerz6désbdl eredGen a Vallalkozé szamara esedékes.

Viallalkozdé a miiszaki atadashoz atadasi dokumentaciot koteles késziteni melynek tartalma:
felel&s mUszaki vezetd nyilatkozata, épitési napld, mindségi tanusitvanyok, mérési- vizsgalati
jegyz6konyvek, hulladék-nyilvantarté lap és hulladék befogadasrdl sz6l6 igazolas, digitalis
. fotok.a-bontas- és épités folyamatairdl és az eltakart részekrél.

VIII/5. A szamlak kiegyenlitése az alabbi bankszamlara torténik:

Véllalkoz6 szamlavezet6 pénzintézete: Partiscum Xl. Takarékszovetkezet
Vallalkoz6 bankszamlaszama: 57600101-11084581

VIII/6. A szerz6désnek megfeleléen benyujtott végszamla elfogadasa kizarja Vallalkozé utélagos
pénzigyi koveteléseit, kivéve az ajanlatkéré szerz6désszegése esetére iranyado jogkdvetkezmények
alkalmazasat.

1X.

Vegyes és zaro rendelkezések

IX/1. EllenGrzések és vizsgalatok

(1) Megrendel6nek vagy megbizottjanak jogaban all megvizsgdlni a beépitett anyagokat és
berendezési targyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerz6désben foglalt feltételeknek.

(2) Amennyiben a megvizsgalt termékek nem felelnek meg a mUszaki feltételeknek, ugy a
MegrendelS azokat visszautasithatja, és a Vallalkoz6é koteles téritésmentesen vagy
kicserélni a visszautasitott termékeket, vagy megtenni a sziikséges mddositasokat, hogy
a termékek / kivitelezés megfeleljenek a miszaki feltételeknek.

IX/2. P6tmunka

A Megrendel6 poétmunka és tobbletmunka elvégzése esetén a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés
alapjan jar el.

IX/3. Kapcsolattartas




(1) A szerz8dést érint6 kérdésekben a kapcsolattartas modja kizardlag cégszerlen alairt
levél, vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartas az Epitési Naplon keresztiil térténik.

Az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult személyek

(A.) Vallalkozo részérdl:
Név: Domonkos Laszlé
Cim: 6728 Szeged Keresked§ koz 4.
Telefon: 62/426-037

(B.) Megrendeld részérdl:
Név: Borbasné Marki Marta
Cim: 6758 Roszke, Felszabadulas u. 84.
Telefon: 70-313-9924

llletve a Megrendel§ altal megbizott M(szaki Ellendr.
Az intézkedésre még jogosult személyek adatait a felek, az épitési napldban rogzitik!

IX/5. Biztonsag
Vallalkozd felel8s a helyszinen végzett minden tevékenység biztonsagaért és harmadik
személy részére okozott karért is. A Vallalkozo kdteles a dolgozoit a munkavégzés elkezdése
el6tt kioktatni a helyszinre és a munkafolyamatokra vonatkozé Magyar Szabvany altal el&irt
munkavédelmi és tlizrendészeti elSirasokrol, és azokat dolgozédival folyamatosan betartatni.

IX/6. Vis major esete
Amennyiben barmelyik fél rajta kiviilallé okok miatt (vis major, pld. természeti csapas) nem
tud a szerz8désben vallalt kotelezettségének eleget tenni, Ugy a szerz6dés érvénytelenné
valik és az elvégzett munkdkkal aranyos rész, valamint a szerz6dés teljesitése kozben
felmeralt koltségek kifizetésre keriilnek.

IX/7. Egyéb megallapoddasok
(1) Véllalkoz6 koételes a munkdjat Ggy végezni, hogy mindazon meglévd szerkezeteknek,
beépitett anyagoknak és kiépitett kornyezeteknek az atalakitassal nem érintett részeit,
elemit megdvja és azokban semmiféle kart ne okozzon.

(2) A Villalkozd kotelessége biztositani az Gsszes eszkdze és vagyontdrgya megOrzését, az
azokban bekdvetkez6 hiany vagy kar veszélyét Vallalkozé viseli, kivéve a Megrendel8
kiilon 6rzott ingosagait.

(3) A vallalkozasi munkdk kivitelezése alatt Vallalkozénak kotelessége az épitkezés teriiletét
tisztan tartani, a munkakbol adédé minden felesleges anyagot és hulladékot kijelélt,
elkilonitett helyen, konténerben tarolni, és id6ben elszallitani.

(4) A vallalkozasi munkalatok teljesitésével egy id6ben a Vallalkozénak kételessége
megtisztitani a teruletet, el kell szallitani az ott |1évé, a tevékenységbdl szarmazé — illetve
azzal Osszefliggésben keletkezett — felesleges anyagokat, hulladékot, mindenféle




(5)

(6)

(7)

(9)

ideiglenes épitményt. Az egész helyszint tisztan és rendeltetésszerlien hasznalatra
alkalmas allapotban kell atadni.

Felek a szerz6dés teljesitése folyamdan kotelesek egylittmikodni és egymast minden
olyan korulményr6l értesiteni, ami a szerz6dés szerinti teljesitéssel kapcsolatos,
kiilondsen az (temes teljesitést akaddlyozd, vagy a koltségeket befolydsold
kortlményekkel kapcsolatban.

Felek tudomasul veszik, hogy jelen vallalkozasi szerzdédést csak a tdmogatast nyujtod
jovahagyasa utan modosithatjak.

Megrendel6 megsziintetheti a szerz6dést részben vagy egészében minden jogi eljaras és
kovetkezmény nélkil, ha a Vallalkozé csédbe megy, vagy csédeljarasi birdsagi hatarozat
kovetkeztében elveszti rendelkezési jogait.

A Megrendel6 jogosult a szerz6dés teljesitését barmikor — az addig elvégzett munkak és
felmertlt koltségek azonnali elszdmolasaval — max. 20 nap idGtartamra felf(]ggeszteni.
llyen esetben a Vallalkozé kotelessége: R

- azonnal besziintetni a munkat az értesitésben kozolt napon és mertekben

- afelfiggesztett munkaval kapcsolatban csak az értesitésben kivant mértékben kiadni
tovabbi megrendeléseket, vagy szerz6déseket, anyagok, szolgdltatasok és
létesitmények beszerzése céljabol;

- siurg6sen megtenni minden ésszer(i er6feszitést az 6sszes megrendelés, alvallalkozoi
szerz6dés és bérleti megallapodas felfliggesztéséért oly mddon, hogy a feltételek
kielégit6k legyenek a Megrendel6 szamdra és oly mértékben, amelyek a
felfiggesztett munka végrehajtdsara vonatkoznak;

- megtenni a megfelel6 munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonsaganak
fenntartasara, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkalatok felfliggesztésére
keriil sor;

- minden mds ésszer( intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az ilyen
felflUggesztéssel jaro koltségeket.

- a munkalatok felfliggesztésének id6tartamaval a teljesitési hataridé automatikusan
meghosszabbodik,

- a megrendel6 koteles vallalkozé részére megtériteni mindazokat az igazolt
koltségeket és kiadasokat, amelyek a felfliggesztéssel Osszefliiggésben nala
jelentkeztek. Ezt az igényét a soron kovetkez6 esedékes szamlaban érvényesitheti.

A Megrendel6 jogosult a szerz6dést részben vagy egészben a jovore nézve

megszintetni, amennyiben a Vallalkozo sulyos szerz6désszegést kdvet el. A Megrendeld

sulyos szerzddésszegésnek mindsiti kiilondsen:

- ha a Vallalkozé6 olyan munkat végez, amely nem elégiti ki jelen szerzGdés
kovetelményeit (els6sorban jelen szerz6dés IV. fejezete);

- ha a Vallalkozé munkavallaléi, illetve alvallalkozoinak munkavallaléi nem felelnek
meg a torvényi elGirdsoknak.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul, de maximum
8 napon belll értesiti abban az esetben, ha a jelen megéllapodas maradéktalan




teljesitése el6tt végelszamolas ala kerdl, ellene, cs6d-, felszamolasi-, illetve végrehajtasi
eljaras indul. E kotelezettség elmulasztasat a Megrendel6 sulyos szerz6désszegésnek
tekinti.

A Villalkozé ugyancsak haladéktalanul, de maximum 8 napon belil koételes a
Megrendel6t értesiteni, ha a jelen megallapodds maradéktalan teljesitését megel&z6en
a Vallalkozé képviseleti jog valtozasara, tagvaltozasra, illetve utddldsra, a jogok és
kotelezettségek atruhdzasara, atszallasdra, tovabba atalakuldsra (egyestlés, szétvalds)
kerdl sor. A Vallalkozo felelGs az értesités elmulasztdsabdl eredd karért. E kotelezettség
elmulasztasat a Megrendeld sulyos szerz6désszegésnek tekinti.

(10) Ha az elSbbiek kozil barmelyik fennall, a Megrendel6nek irasban kell kézblnie a
Vallalkozéval azt a szandékat, hogy mulasztas miatt felbontja a szerzédést, valamint az
indokait.

(11)  Mulasztas miatti szerz6dés megsziintetése utan a Vallalkoz6 kételessége:

- az addig végzett teljesitések szerz6désszer pénziigyi elszamolasanak azonnali
Osszedllitasa, szamlazasa;

- azonnal besziintetni a munkat az értesitésben kozolt napon és terjedelemben;

- nem adhat ki tovabbi vasarlasi megrendeléseket, vagy szerz6déseket a besziintetett
munka végrehajtasaval kapcsolatban;

- minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltdrozasa, karbantartasa és atadas
a Megrendelének, melyeket a Vallalkozé széllitott, vagy a Megrendel§ biztositott a
munka végzéséhez;

- egyuttm(ikbdés a MegrendelGvel az informacié ataddsban és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat;

- a Megrendel6 egyéb ésszeri kérésének kielégitése a félbeszakitott munkaval
kapcsolatban;

- tovabbra is a szerzddés feltételei szerint eljarni a munka olyan részein, amelyekre
nem vonatkozik a megsziintetés.

IX/8. Képviselet: Jelen Szerz4dést alairé személyek kijelentik, hogy a szerz6dd félként megjeldlt
szervezet képviseletére teljes jogkorrel rendelkeznek. Felek a szerz6dés ideje alatt folyamatosan
biztositjak a felel&s képvisel6k kbzrem(ikodését a szerz6déssel kapcsolatos kérdésekben.

IX/9. Jelen Szerz8dést, annak tartalmat a Szerz6d6 Felek a jogszabalyban meghatarozott feltételek
esetén és a jogszabaly rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvanossagra vagy harmadik
személy, illetve hatésag tudomasara hozni.

IX/10. Felek rogzitik, hogy a hatalyos jogszabalyok alapjan a Szerz6dés azon adatai, amelynek a
megismerését vagy nyilvdnossdgra hozatalat kiilon jogszabaly koézérdekbdl elrendeli, nem
mind@siilnek uzleti titoknak.

IX/11. A Szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a magyar jog, a Szerz6dd Felek jogviszonyara
vonatkozd jogszabalyok, szabvanyok és mas, egyéb kotelezd erejl rendelkezések (pl.: a palyazat
tamogatasi szerz6dése) iranyadok.

9. oldal
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IX/12. Szerz6d6 Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Szerzédés barmely kikotése
érvénytelennek vagy hatélytalannak bizonyulna, az a Szerz6dés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Szerz8d6 Felek megéllapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatalytalansag okat orvosolni
lehet, Ggy mindent megtesznek az adott szerzédésrész érvényben, illetve hatadlyban tartasa
érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatalyos rendelkezéssel pdtoljak, amely a legjobban
megfelel az adott szerz6désrész szellemének és gazdasdgi célkitlizéseinek. A szerz6d6 Fél nem
koteles e pontban meghatarozott célkit(izés érvényesitésére, ha silyos szerz6désszegés miatt a
szerz6dés fennmaradasa mar nem all a szerz6d6 Fél érdekében.

IX/13. A Vallalkozé feladatat sajat maga 4altal és/vagy a Szerz6dés rendelkezései szerint
alvallalkozd(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkozé(k) bevondsa esetén is teljes
korlien és kozvetlenil felels a Szerz8désben foglalt kotelezettségek teljesitéséért. A Vallalkozé
jotall azért, hogy a bevont alvéllalkozd, szervezet rendelkezik minden olyan képesitéssel,
engedéllyel és jogositvannyal, amellyel a Vallalkozé maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerz6dés
szerinti feladatai teljesitéséhez sziikséges.

IX/14. A Szerz8dés és dokumentumai magyar nyelven készililnek. A Szerz6dés megkotése utan az
ugyvitel, a Mdszaki Ellenér és a felek kozotti egylittm(kddés nyelve a magyar nyelv, beleértve
kilbnésen a vitas tgyek rendezését, a napi lgyeket (tervek, jovahagyasok, technoldgiai leirasok,
épitési naplok, felmérési naplok, szamlak, jegyz6konyvek) és minden egyéb iratot és nyilatkozatot.

IX/15. Vitas kérdések

LA vitas kérdések rendezésében a felek egyezségre térekednek és kotelezettséget vallalnak
arra,hogy ezen vitdikat megkisérlik egyeztetés, egyezkedés vagy valasztott békéltetd
szakértd segitségével rendezni. A felek vallaljak azt is, hogy csak ezek sikertelensége esetén
fordulnak birésaghoz, amely vitak elbirdlasara Megrendel6 székhelye szerinti illetékes
birésag illetékességét kotik ki. A szerz6dd fél nem koteles a jelen pontban meghatarozott
célkit(izés érvényesitésére a masik fél olyan sulyos szerz6désszegése esetén, amely miatt a
szerzGdés fenntartasa mar nem all érdekében.

A szerz6d6 felek képviseldi a jelen, 10 szamozott oldalbdl 4ll6 Szerz6dést, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, kézos elolvasast, egybehangzd értelmezést és megmagyarazast

kovetSen jovahagyolag irtak ald. Jelen szerz6dés 3 eredeti példanyban késziilt.

Kelt: Roszke, 2018. augusztus ho 22. nap
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