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Domonkos Gizella tigyvezet6

(tovabbiakban Villalkozd)
koz6tt a mai napon az alabbiakban meghatdarozott feltételekkel.

1/1.

El6zmények

L/Z'

Részke Kézség Onkormanyzata (6758 Roszke, Felszabadulds utca 84.) a jelen beruhazas

targyaban 2017. junius 23. napjan a felkért gazdasagi szerepléknek kézvetlenul elektronikusan t
ajanlatkérési dokumentacidt kiildott meg, melynek nyertese a Villalkozé.

A szerz6dés dokumentumai

II/1. A kévetkezé dokumentumokat, megallapoddsokat és nyilatkozatokat tgy kell tekinteni, mint
amelyek a jelen Vdllalkozéi Szerzédés elvélaszthatatlan részét képezé dokumentumok, amelyek
egyltt olvasanddk és értelmezenddk, nevezetesen:

a)
b)
c)

a jelen Vdllalkozasi Szerzédés,
az ajanlatkéré dokumentacio,
a nyertes ajanlat
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d) A TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00034 azonositd szamu Tamogatdsi Szerz6dés és
mellékletei
1l.

A szerz6dés adatai

I1I/1. Szerz6d6 Felek megallapodnak és a Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy megvalésitja az
alabbiakban meghatarozott  targyu munkakat (tovabbiakban: Projekt), és a
jotéllasi/garancidlis/szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz minden tekintetben, a Szerzédés
el6irasainak megfelelGen.

I11/2. A szerzédés targya:
Viéllalkozasi szerz6dés a Roszkei Szazholdas Pagony Ovoda infrastrukturdlis fejlesztése targyaban
TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00034 palyazat keretén beldl.

[11/3. Szerz8déses munka altaldnos leirasa:

e A kazdnhdzban a meglévé 2 db Termotéka gyartmanyu allé gazkazén, az 1 db Quadriga
vizmelegit6 elbontdsa.

e 1 db zart égésteri fali kondenzacids gaztizelés(i kazan beszerelése, mely a tovabbiakban
mind a f(itést, mind a hasznalati meleg viz termelést elldtja flitGenergiaval. A kazan hidraulikus
levdlasztén keresztil, direkt mddon csatlakozik a meglévé megmaradoé radiatoros héelosztd
rendszerhez a kazdnhazban. A kazan rendelkezzen mellé felszerelt gyari automatika és kiilsé
hémérséklet érzékels segitségével idGjarasfiiggd szabdlyozdval, ezen felll az automatika
id6programmal, mely segitségével bedllithatok hasznalati idén kivili  csokkentett
tzemallapotok is.

e Az emeleti, tet6téri foglalkoztatd csoportszobdba belsé keringtetési légfiités telepitése. A
meleg levegét 1 db légcsatornazhaté monosplit rendszerd (1 db beltéri + 1 db kiltéri egység)
hészivattyus berendezés szolgaltatja. A felf(itott levegs hdszigetelt 1égcsatorna segitségével
textil anemosztdton keresztil jut a tartézkoddsi zénaba. A befljt levegé padlo feletti
elhelyezés(i légracson és szintén hdészigetelt légcsatornan keresztll jut vissza a beltéri
egységhez. A kiiltéri egység a helyiséghez legk6zelebbi homlokzati falon nyer elhelyezést.

e Akadalymentes mosdo kiépitése a fébejdrat mellett, ezzel 6sszefliggésben a csoportszobahoz
tartozé gyermekmosdo atépitése.

A szerz6dés Gsszege

[11/4. A szerz6dés 6sszege (Nyertes ajanlat felolvasé lapja alapjan)*:

Nett6 ajanlati ar (HUF): 10 692 116 Ft (azaz: Tizmillié — hatszazkilencvenkettGezer -
szaztizenhat forint)
AFA (27 %)(HUF): 2 886 871 Ft (azaz: Kettémillio — nyolcszaznyolcvanhatezer -
nyolcszazhetvenegy forint)
BRUTTO AJANLATI AR 13 578 987 Ft (azaz: Tizenhdrommillié — 6tszazhetvennyolcezer -
(HUF): kilencszaznyolcvanhét forint)
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Mivel a beruhdzds nem épitési engedély koteles, igy a forditott AFA kérdése jelen szerzédés
szempontjabol nem relevans.

A szerz6dés hatalya

l11/5. A szerz6dés az alairds napjan lép hatédlyba, hatdlyos 2017. oktdéber 31-ig., elGteljesités
lehetséges.

V.

A Villalkozo nyilatkozatai, feladatai és kotelezettségei

IV/1. Villalkozoé kotelezi magat, hogy a Projektet szerz6désszer(ien, teljes kériien, m(iszakilag és
minéségileg kifogdastalan kivitelben, a miiszaki el6irdasoknak, a vonatkozé magyar elGirdsoknak,
miszaki szabalyoknak és szabvanyoknak, a technika mai alldasénak megfelel6en 1. osztalyu
mindségben, hataridében elkésziti.

IV/2. Amennyiben valamely megvaldsult szerkezet, szerelés, épitményrész mindsége nem elégiti ki a
fent leirtakat, Megrendel6 kizardlagos joga eldonteni, hogy a csokkentett értékd, illetve csokkentett
osztalyd munkat elfogadja, vagy ragaszkodik adott hataridére torténé kijavitdshoz, Gjraépitéshez.

IV/3. Vdllalkoz6 kijelenti, hogy a Szerzédés elvilaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a
Megrendelé altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat is ellenérizte.

(1) Vallalkozé a Vallalkozasi Szerz6dés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a szerzédés
elvdlaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 éltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakcég sajat felelGsségére ellenérizte, az
azokban foglalt tényeket, elGirdasokat ismeri. Véllalkozé a szerzédéses (ajanlati) drat (mint
atalanyarat) ezen informacidk figyelembevételével, kell6en nagy szakmai tapasztalatara
alapozva és az épitési helyszin és a koriilmények ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé
a Projekt funkciéjanak, céljainak megfelel6 és rendeltetésszerl hasznalatdhoz, a teljes
korG 1. osztdlyd mindségi kovetelményeknek megfelel6 megjelenésli és mindgségii
megvaldsitashoz, zavartalanul hasznalhatd allapotahoz szikséges kivitelezési munkakat
kalkuldIni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

(2) Vallalkozé kijelenti, hogy a szerz&déses ar fixdij (mint dtaldnyar). Véllalkozo a szerzédéses
arért teljes korlen (ideértve az esetleg felmeril6 tobblet- és a szerzédés teljes kord
megvaldsitasahoz szilkséges munkakat is) vallalkozik a Projekt megvaldsitasara, valamint
az egyéb szerz6déses kotelezettségek teljesitésére.

(3) A szerz6déses ar magaban foglalja azt az esetlegesen bekévetkezd arkiilonbozetet, amely
a szerz8dés alairasat megel6z6en az ajanlataddsra atadott dokumentacio alapjan kalkulalt
beruhdzési 6sszkoltség, illetve a megvaldsitasra keriil§ beruhdzds osszkoltsége kozotti

eltérés osszege.

(4) A munkdk mennyiségeit tételenkénti bontasban a tételes koltségvetés tartalmazza.
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(5) Atételeskoltségvetés tartalmazn minden egyéb esetlegesen felmerdlé jarulékos koltséget
(anyag, bér, gép, kozteriilet igénybevétel, felvonulasi- és ideiglenes melléklétesitmények,
allvanyok, segédszerkezetek, zsaluzatok, széllitds és szallitd atvonalak allagmegdvasa,
karbantartasa, tisztitasa, pormentesitése, ellenérz6 mérések és vizsgélatok, mintavételek,
mindsitések, mingsités tanusitasok, segédanyagok, a megvaldsitashoz sziikséges hatdsagi
és egyéb engedélyek, szakhatdsagi felugyeleti dijak, a munkavallalék védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozd, a Vallalkozé kérelmére inditott tdjékoztatdssal kapcsolatos
dijak, a beruhdzas ideiglenes részeinek tervezése, szabadalmi dijak, biztonsagtechnikai
el6irasok miatt felmertld koltségek, barmilyen bérleti és biztositasi dij, bankgarancidk és
biztositasok kéltségei stb.), tovabba minden vamot, adét és egyéb illetéket (kivéve az AFA-
t), amit a Vallalkozénak a Szerz6dés alapjén vagy barmely mas okbdl kell fizetnie.

(6) Vallalkozé kotelezettséget vallal a kivitelezés teljességéért és hidnytalansagdért féleg azon
tételek esetében, melyek nincsenek el6irva a dokumentacidban, viszont a szakmai
szokdsok és a technika mai alldsa szerint hozzatartoznak a szerzédéses feladatai és
kodtelezettségei, a Projekt kifogdstalan, teljes kord kivitelezéséhez és a Villalkozot terheld
egyéb szerzGdéses kotelezettségek teljesitéséhez.

IV/4. Villalkozd jotall a szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszerli teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagdért és minGségéért fliggetlenil attdl,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozéja, esetleg egyéb jogszer(ien bevont harmadik személy
alkalmazza.

V.

A Szerzddés biztositékai

V/1. Meghitsulasi kotbér:
Viallalkozd szerz6désszegése miatti lehetetlentilés, a Vallalkozd altal a teljesités jogos ok
nélkili megtagadédsa (amely a teljesités statuszatol fliggben eladllasra vagy azonnali hatalyu
felmondasra jogositia a Megrendel6t) és a Vdllalkozé felréhaté magatartdasa miatt
bekovetkezett egyéb szerz6désszegés esetén a Megrendeld altal jogszerlien gyakorolt eldllas,
felmondas (meghitsulds) esetén a Megrendel6t a nettd szerzédéses ar 20%-nak megfelel
dsszegli meghitsuldsi kotbér illeti meg a nem teljesitett munkarészek vonatkozasaban.

V/2. Késedelmi kétbér

Amennyiben a Vallalkozé felréhatéan elmulasztana, hogy befejezze a projekt egészének
megvaldsitasat a szerz6désben rogzitett véghatdridére (befejezési hataridére), akkor
késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendelének a projekt netté ellenértékének, mint
vetitési alap — amennyiben a szerz6dés masként nem rendelkezik — 0,35 %-anak megfelel§
aranyban a késedelem minden naptari napja utan, amely eltelik az elGirt befejezési hataridé
és az egész projektre kiadott befejezési teljesitésigazolas szerinti tényleges befejezési idépont
kozott.

V/3. Garancia:
A Ptk. 6:171.§, Ptk. 6:172.§ és a Ptk. 6:173. § alapjan a Ptk. 6:159. § (3) bekezdésének
megfelelGen a kivitelezett munkara 5 év jotallas biztositasa a teljesités id6pontjatdl szamitva.
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VI.
Feleldsségbiztositas

VI/1. Vallalkozé a 306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerint koteles biztositast kétni, és a
szerz6dés teljes hatalya alatt mindvégig fenntartani, azokat bemutatni a Megrendel6 részére: a
Projektre, valamint a kapcsolatos anyagokra és felvonuldsi/munkateriiletre a teljes helyredllitési
koltség mértékéig teljes korien.

VII.

Megrendeld kotelezettségei

VII/1. Eléleg: Szerz6d6 felek megéllapodnak, hogy Megrendel a Vallalkozé igénye alapjan 30%
elSleget fizet a Vallalkozénak, melynek dsszege: 3 207 635 Ft + Afa, azaz bruttd 4 073 696 Ft.

VII/2. A Megrendel6 ezennel véllalja, hogy a Projekt kivitelezése, megvaldsitisa esetén a
szerz6désben elGirt id6pontokban és mdédon megfizeti a Vallalkozonak a szerz6déses arat, mint
atalanyarat.

VII/3. Munkateriilet dtaddsa: A Megrendel6 a munkateriiletet a szerz6dés aldirdsanak napjan
bocsatja rendelkezésre.

VIIL.
Villalkozasi dij, fizetési feltételek
VIII/1. A vdllalkozéi (szerz6déses / ajanlati) ar a befejezési hatdridére prognosztizélt bekeriilési
koltség, mely tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkak teljes
koltségét, beleértve a megvaldsitdasra vonatkozd valamennyi jarulékos munkat és annak dijat, az
egyéb jarulékos koltségeket, a megvalositdssal kapcsolatos — adott esetben felmertilé — valamennyi

adét, dijat, egyéb koltséget jelen szerz6dés IV/3. pontjanak figyelembe vételével:

VIII/2. A szerz6dés médositasara, igy vallalkozéi ar esetleges mddositasara, kizérélag a Megrendel
és a Magyar Allamkincstar el6zetes hozzajarulasaval keriilhet sor.

VIII/3. Szdmlazasra, fizetési feltételekre vonatkozd elBirdsok:

A projekt finanszirozdsa a TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00034 azonositd szamu nyertes palyazat
tdmogatadsi szerz6dése finanszirozasaban torténik.

MegrendelG a szerz6dés elszamolhato 6sszege 30%-anak megfeleld mértékd elGleget biztosit
a Vallalkozo részére, amennyiben az élni kivan az el6leg igénylés jogaval.

A teljesités soran a Megrendel6 egy végszamlat fogad be.
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A végszamla befogadasanak feltétele a miiszaki ellendr altal jovahagyott teljesités, valamint
az eltakart részekrél készult fotddokumentdcid, melynek hidanydban a Megrendel6 a
teljesitésigazolas megtagadasa mellett visszabontast igényelhet.

A végszamlat a teljesités 100 %-os miiszaki késziiltségekor, a miiszaki dtadas-atvételi eljaras
sikeres lezarasat kovetSen, a befejezés-igazolads rendelkezésre allasakor kell benydjtani a
m{iszaki ellenérnek.

(1) Vallalkozé koteles az adott beruhazasi elkésziltét 3 nappal kordbban a Megrendelének és
a Mdszaki ellenérnek irasban készre jelenteni.

(2) A végszamlahoz a befejezés igazolas feltétele a sikeres miiszaki dtadas-atvétel és a
felvonulasi teriilet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatasa.

(3) A Vallalkozénak a végszamlat el kell latnia a részleteket tartalmazé dokumentumokkal
olyan formaban, ahogyan azt a Mdszaki Ellenér el6irja, amelyek igazoljdk: a
szerzGdésszerlien elvégzett munkdk végsé (teljes) értékét a Hianypdtlasi Igazolasban
rogzitett id6pontig, a M(iszaki Ellenér felmérése és jovahagydsa alapjan.

(4) Amennyiben a végszamlat a Mliszaki Ellen6r nem kifogdsolja, tgy azt 2 napon beldl
igazolja, és a Megrendel6nek megkiildi.

(5) Amennyiben a M(szaki Ellen6r nem ért egyet vagy nem tudja igazolni a végszamlat, akkor
tovabbi 5 nap idétartamon belil a Megrendelével és a Vallalkozdval kozés egyeztetéseken
kell tisztdznia a vita targyat. Megegyezés hianya esetén a Vallalkozé kételes a Megrendeld
altal jovahagyott Miszaki Ellendri utasitds szerinti a Végszamlat 6sszedllitani és 5 napon
beliil a MUszaki Ellenérnek megkiildeni, aki azt 2 napon beliil igazolja, és a Megrendel6nek
megkdldi.

(6) A Végszamla benyujtasakor a Vallalkozo koteles a Megrendel6nek atadni egy irasbeli
nyilatkozatot, amelyben megerdsiti, hogy a Végszamla 6sszege tartalmazza a teljes kordi
végelszamolast, amely a Szerz6désbdl ered6en a Vallalkozé szamara esedékes.

Villalkozé a miszaki atadashoz atadasi dokumentaciot koteles késziteni melynek tartalma:
felel6s miiszaki vezet6 nyilatkozata, épitési napld, minGségi tanusitvanyok, mérési- vizsgalati
jegyz6konyvek, hulladék-nyilvantarté lap és hulladék befogadasrdl szo6l6 igazolas, digitalis
fotdk a bontas- és épités folyamatairdl és az eltakart részekrél.

VIII/5. A szamldk kiegyenlitése az aldbbi bankszamlara torténik:

Vallalkozd szamlavezets pénzintézete: Partiscum Xl. Takarékszovetkezet
Vallalkozé bankszamlaszama: 57600101-11084581

VIII/6. A szerz6désnek megfelel6en benyujtott végszamla elfogaddsa kizarja Vallalkozé utdlagos

pénziigyi koveteléseit, kivéve az ajanlatkér6 szerz6désszegése esetére iranyado jogkovetkezmények
alkalmazasat.

IX.

Vegyes és zaro rendelkezések

IX/1. Ellen&rzések és vizsgalatok
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(1) Megrendelének vagy megbizottjanak jogaban all megvizsgalni a beépitett anyagokat és
berendezési targyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerz6désben foglalt feltételeknek.

(2) Amennyiben a megvizsgalt termékek nem felelnek meg a miszaki feltételeknek, ugy a
Megrendel6 azokat visszautasithatja, és a Vdllalkozé koteles téritésmentesen vagy
kicserélni a visszautasitott termékeket, vagy megtenni a sziikséges mddositasokat, hogy a
termékek / kivitelezés megfeleljenek a miiszaki feltételeknek.

IX/2. P6tmunka
A Megrendeld potmunka és tobbletmunka elvégzése esetén a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés
alapjan jar el.

IX/3. Kapcsolattartas
(1) A szerz6dést érint6 kérdésekben a kapcsolattartas modja kizardlag cégszertien aldirt levél,
vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartas az Epitési Naplon keresztiil torténik.

Az Epitési Napldba bejegyzésre jogosult személyek

(A.) Vallalkozo részérél:
Név: Domonkos Laszlo
Cim: 6728 Szeged Kereskedé koz 4.
Telefon: 62/426-037

(B.) Megrendeld részérél:
Név: Borbasné Marki Marta
Cim: 6758 Roszke, Felszabadulas u. 84.
Telefon: 70-313-9924

Illetve a Megrendel6 altal megbizott Mdszaki Ellenér.
Az intézkedésre még jogosult személyek adatait a felek, az épitési napléban rogzitik!

IX/5. Biztonsag
Vallalkozé felel6s a helyszinen végzett minden tevékenység biztonsagaért és harmadik személy
részére okozott karért is. A Vallalkozd koteles a dolgozéit a munkavégzés elkezdése el6tt
kioktatni a helyszinre és a munkafolyamatokra vonatkozé Magyar Szabvany altal elGirt
munkavédelmi és tlizrendészeti elGirasokrol, és azokat dolgozdival folyamatosan betartatni.

IX/6. Vis major esete
Amennyiben barmelyik fél rajta kivilallé okok miatt (vis major, pld. természeti csapds) nem tud
a szerz6désben vallalt kotelezettségének eleget tenni, tgy a szerzédés érvénytelenné valik és
az elvégzett munkakkal aranyos rész, valamint a szerzddés teljesitése kozben felmeriilt
koltségek kifizetésre keriilnek.

IX/7. Egyéb megallapodéasok
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(1) Vallalkozé koteles a munkajat ugy végezni, hogy mindazon meglévé szerkezeteknek,
beépitett anyagoknak és kiépitett kérnyezeteknek az atalakitassal nem érintett részeit,
elemit megdvja és azokban semmiféle kart ne okozzon.

(2) A Vallalkozé kotelessége biztositani az 6sszes eszkéze és vagyontdrgya megdrzését, az
azokban bekovetkezé hiany vagy kar veszélyét Vallalkozé viseli, kivéve a Megrendel6
kilon 6rzott ingdsagait.

(3) A vallalkozasi munkak kivitelezése alatt Vallalkozonak kotelessége az épitkezés teriiletét
tisztan tartani, a munkdkbdl adédo minden felesleges anyagot és hulladékot kijelolt,
elkilonitett helyen, konténerben tarolni, és id6ben elszallitani.

(4) A véllalkozasi munkalatok teljesitésével egy idében a Vallalkozénak kotelessége
megtisztitani a teriletet, el kell szallitani az ott 1évé, a tevékenységhdl szarmazo — illetve
azzal oOsszefuiggésben keletkezett — felesleges anyagokat, hulladékot, mindenféle
ideiglenes épitményt. Az egész helyszint tisztdn és rendeltetésszerlien hasznalatra
alkalmas allapotban kell atadni.

(5) Felek a szerzddés teljesitése folyaman kotelesek egytittm(ikédni és egymast minden olyan
kortlményrél értesiteni, ami a szerz6dés szerinti teljesitéssel kapcsolatos, kiilénésen az
Utemes teljesitést akadalyozd, vagy a koltségeket befolydsold koriilményekkel
kapcsolatban.

(6) Felek tudomasul veszik, hogy jelen vallalkozasi szerz6dést csak a tamogatast nyujtéd
joévahagyasa utan moédosithatjak.

(7) Megrendel6 megsziintetheti a szerz6dést részben vagy egészében minden jogi eljaras és
kovetkezmény nélkil, ha a Villalkozé cs6dbe megy, vagy csGdeljarasi birdsdgi hatarozat
kovetkeztében elveszti rendelkezési jogait.

(8) A Megrendeld jogosult a szerz6dés teljesitését barmikor — az addig elvégzett munkak és
felmerilt koltségek azonnali elszamoldsdval — max. 20 nap id6tartamra felfliggeszteni.
llyen esetben a Villalkozo kotelessége:

- azonnal besziintetni a munkat az értesitésben k6zolt napon és mértékben;

- afelfuggesztett munkaval kapcsolatban csak az értesitésben kivant mértékben kiadni
tovabbi megrendeléseket, vagy szerzédéseket, anyagok, szolgaltatdsok és
létesitmények beszerzése céljabol;

- slirgésen megtenni minden ésszer(i eréfeszitést az 6sszes megrendelés, alvallalkozoi
szerz6dés és bérleti megallapodas felfiggesztéséért oly mddon, hogy a feltételek
kielégiték legyenek a Megrendel szamara és oly mértékben, amelyek a felfiiggesztett
munka végrehajtasara vonatkoznak;

- megtenni a megfelel6 munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonsaganak
fenntartasara, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkalatok felfliggesztésére keril
sor;

- minden mas ésszerl intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az ilyen
felfluggesztéssel jaro koltségeket.
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- a munkalatok felfiiggesztésének idStartamaval a teljesitési hataridé automatikusan
meghosszabbodik,

- amegrendel§ koteles véllalkozo részére megtériteni mindazokat az igazolt kéltségeket
és kiaddsokat, amelyek a felfliggesztéssel 6sszefliggésben ndla jelentkeztek. Ezt az
igényét a soron kovetkezd esedékes szamlaban érvényesitheti.

(9) A Megrendel6 jogosult a szerz&dést részben vagy egészben a jovére nézve megsziintetni,
amennyiben a Vallalkozé sulyos szerzédésszegést kovet el. A Megrendel6 sulyos
szerz6désszegésnek mindgsiti kiilonésen:

- ha a Villalkozé6 olyan munkat végez, amely nem elégiti ki jelen szerzédés
kdvetelményeit (elsGsorban jelen szerz6dés IV. fejezete);

- haa Vdllalkozé munkavallaldi, illetve alvallalkozéinak munkavallaléi nem felelnek meg
a térvényi elGirasoknak.

A Villalkozd koételezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul, de maximum
8 napon beliil értesiti abban az esetben, ha a jelen megallapodds maradéktalan teljesitése
el6tt végelszamolas ala kertil, ellene, cséd-, felszamolasi-, illetve végrehajtasi eljards indul.
E kételezettség elmulasztasat a Megrendel6 stlyos szerzdésszegésnek tekinti.

A Vdllalkozé ugyancsak haladéktalanul, de maximum 8 napon beliil kételes a Megrendel6t
értesiteni, ha a jelen megéllapodds maradéktalan teljesitését megel6z6en a Vallalkozé
képviseleti jog valtozadsdra, tagvaltozasra, illetve utddlasra, a jogok és kotelezettségek
atruhdzdsara, atszélldsira, tovabba atalakuldsra (egyestilés, szétvdlds) keril sor. A
Véllalkozé felel8s az értesités elmulasztasabdl eredd karért. E kotelezettség elmulasztdsat
a Megrendeld sulyos szerz6désszegésnek tekinti.

(10) Ha az el6bbiek kozil barmelyik fenndll, a Megrendel6nek irasban kell kézélnie a
Véllalkozéval azt a szandékat, hogy mulasztas miatt felbontja a szerzédést, valamint az
indokait.

(11)  Mulasztds miatti szerz6dés megsziintetése utan a Vallalkozé kotelessége:

- az addig végzett teljesitések szerzdédésszer(i pénziigyi elszamoldsanak azonnali
osszedllitdsa, szamldzasa;

- azonnal besziintetni a munkat az értesitésben kozolt napon és terjedelemben;

- nem adhat ki tovabbi vasarlasi megrendeléseket, vagy szerz6déseket a besziintetett
munka végrehajtasaval kapcsolatban;

- minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa, karbantartdsa és dtadds a
Megrendelének, melyeket a Vallalkozd szallitott, vagy a Megrendeld biztositott a
munka végzéséhez;

- egyuttmiikédés a Megrendelével az informacio dtadasban és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat;

- a Megrendel6 egyéb ésszer(i kérésének kielégitése a félbeszakitott munkaval
kapcsolatban;

- tovabbrais a szerz6dés feltételei szerint eljarni a munka olyan részein, amelyekre nem
vonatkozik a megsziintetés.
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IX/8. Képviselet: Jelen Szerz6dést alairé személyek kijelentik, hogy a szerz6d6 félként megjelolt
szervezet képviseletére teljes jogkorrel rendelkeznek. Felek a szerz6dés ideje alatt folyamatosan
biztositjdk a felel6s képvisel6k kozremiikodését a szerzédéssel kapcsolatos kérdésekben.

IX/9. Jelen Szerzédést, annak tartalmat a Szerz6d6 Felek a jogszabalyban meghatdrozott feltételek
esetén és a jogszabaly rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvanossagra vagy harmadik
személy, illetve hatdsag tudomasara hozni.

IX/10. Felek rogzitik, hogy a hatdlyos jogszabdlyok alapjan a Szerz6dés azon adatai, amelynek a
megismerését vagy nyilvdnossagra hozatalat kilon jogszabdly koézérdekbdl elrendeli, nem
mind&sulnek tzleti titoknak.

IX/11. A Szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a magyar jog, a Szerz6d6 Felek jogviszonyara
vonatkozd jogszabdlyok, szabvanyok és mas, egyéb kotelezd erejli rendelkezések (pl.: a palyazat
tamogatasi szerz6dése) irdnyadok.

IX/12. Szerz6d6 Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Szerz6dés barmely kikotése
érvénytelennek vagy hatalytalannak bizonyulna, az a Szerz6dés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatalytalansag okat orvosolni
lehet, Ugy mindent megtesznek az adott szerzédésrész érvényben, illetve hatdlyban tartasa
érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatalyos rendelkezéssel pétoljdk, amely a legjobban
megfelel az adott szerz6désrész szellemének és gazdasagi célkitlizéseinek. A szerz6d6 Fél nem
koteles e pontban meghatdrozott célkitlizés érvényesitésére, ha sulyos szerz6désszegés miatt a
szerzdés fennmaradasa mar nem all a szerz6d6 Fél érdekében.

IX/13. A Villalkozo feladatat sajat maga éltal és/vagy a Szerz6dés rendelkezései szerint alvallalkozé(k)
bevondsdaval koteles teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkozd(k) bevonasa esetén is teljes korlien és
kozvetleniil felel6s a Szerz6désben foglalt kotelezettségek teljesitéséért. A Vallalkozé joétall azért,
hogy a bevont alvéllalkozd, szervezet rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel és
jogositvannyal, amellyel a Vallalkozé maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerz&dés szerinti feladatai
teljesitéséhez sziikséges.

IX/14. A Szerz6dés és dokumentumai magyar nyelven késziilnek. A Szerz6dés megkotése utdn az
ugyvitel, a M(iszaki Ellenér és a felek kozotti egylittmiikédés nyelve a magyar nyelv, beleértve
kiilénésen a vitas ligyek rendezését, a napi tgyeket (tervek, jovahagyasok, technolégiai leirasok,
épitési naplok, felmérési napldk, szamlak, jegyz6konyvek) és minden egyéb iratot és nyilatkozatot.

IX/15. Vitas kérdések

,A vitds kérdések rendezésében a felek egyezségre torekednek és kotelezettséget vallalnak
arra,hogy ezen vitdikat megkisérlik egyeztetés, egyezkedés vagy vélasztott békéltets szakérté
segitségével rendezni. A felek vallaljak azt is, hogy csak ezek sikertelensége esetén fordulnak
birosdaghoz, amely vitdak elbirdldsdra Megrendel6 székhelye szerinti illetékes birdsag
illetékességét kotik ki. A szerz6dd fél nem koteles a jelen pontban meghatarozott célkitlizés
érvényesitésére a masik fél olyan sulyos szerz6désszegése esetén, amely miatt a szerz6dés
fenntartdsa mar nem all érdekében.
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A szerz6do felek képviselGi a jelen, 11 szamozott oldalbél allé Szerz6dést, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t, k6zos elolvasast, egybehangzd értelmezést és megmagyardzast
kovetSen jovahagydlag irtdk ala. Jelen szerz6dés 3 eredeti példanyban késziilt.

Kelt: Roszke, 2017. julius hé 05. nap
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