

Iktatószám:

Kedvezményezett neve: Röske Község Önkormányzata

Projekt címe: A Röskei Orbán Dénes Általános Iskola
napelemes fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága

Postacím: 6720 Szeged, Vár u. 5.

Székhely: 1054 Budapest Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Rigó Szilveszterné igazgató, Móricz Ilona irodavezető,
Sebők Ilona Edit osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309 PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Röske Község Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6758 Röske, Felszabadulás utca 84.

Székhely: 6758 Röske, Felszabadulás utca 84.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 726719

Adószám: 15726717-2-06

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11735005-15354439-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Borbásné Márki Márta Ilona polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül **TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025** azonosító számon regisztrált, 2016. június 30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. május 1. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A Röszei Orbán Dénes Általános Iskola napelemes fejlesztése**” című és **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 6758 Rösze, Felszabadulás utca 95., 880/1 alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év június hó 2. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 1. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017. év október hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018. év január hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 10 485 439 Ft, azaz tízmillió-négy száznyolcvanötezer-négy százharminckilenc forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 10 485 439 Ft, azaz tízmillió-négy száznyolcvanötezer-négy százharminckilenc forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 10 485 439 Ft, azaz tízmillió-négy száznyolcvanötezer-négy százharminckilenc forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 9 964 739 Ft, azaz kilencmillió-kilenc százhatvannégyezer-hétszázharminckilenc forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

10 485 439 Ft, azaz tízmillió-négy száznyolcvanötezer-négy százharminckilenc forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és

az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogatás a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....
Kedvezményezett

P.H.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Röske, 2017. év június hónap ... napján.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás – nem releváns
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum – nem releváns
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025

Kedvezményezett: Rőszke Község Önkormányzata

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés/ Költségelem	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
RŐSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	7 156 251	1 932 188	9 088 439
RŐSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nyilvánosság biztosítása	Egységköltség alapon elszámolható költség	Átalányalapú egységköltség	Tájékoztatás és nyilvánosság egységköltség alapon	1	40 000	10 800	50 800
RŐSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	1	250 000	67 500	317 500
RŐSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	80 000	21 600	101 600
RŐSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	5	10 800	0	54 000
RŐSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	5	40 000	0	200 000
RŐSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	1	40 000	10 800	50 800
RŐSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	80 000	21 600	101 600

		költségei						
RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	410 000	110 700	520 700
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								10 485 439

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Rőszke, 2017. év június hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. Saját forrás	-
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	-
I/2. partnerek hozzájárulása	-
I/3. bankhitel	-
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	-
II. egyéb támogatás	-
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	10 485 439
Projekt elszámolható költsége	10 485 439
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	-
Projekt teljes költsége összesen	10 485 439

.....
Kedvezményezett

P.H.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év június hónap ... napján.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025

Kedvezményezett: Röske Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	2017.06.30.	Az 1. mérföldkő során az előkészítéssel valamint a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos feladataink teljesülnek, illetve kerülnek elszámolásra. 1 hónap projektmenedzsment költsége 50 800 Ft. A projektterv elkészítésével kapcsolatos költség 317 500 Ft Kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok teljesülése, lezárása. A Támogatási szerződés 14. sz. mellékletében felsorolt feltételek teljesítése.	368 300
2.	2017.07.31.	A 2. mérföldkő elérésével kiválasztásra kerül a vállalkozó a kivitelezésre, a műszaki ellenőrzésre, a tájékoztatással kapcsolatos feladatokra. Ezen mérföldkő során 1 hónap projektmenedzsment költség elszámolására kerül sor 50 800 Ft értékben, a (köz)beszerzés költsége 101 600 Ft.	152 400
3.	2017.08.31.	Kivitelezés 50% készülségi fokát 2017. január 31-én tervezzük elérni. Itt a teljes napolemes rendszer telepítésének 50%-a valósul meg. 1 hónap projektmenedzsment költsége: 50 800 Ft. A műszaki ellenőr 1 részszámlája (25 000 Ft+ Áfa) 31 750 Ft.	4 626 770
4.	2017.09.30.	A 4. mérföldkőig a kivitelezés 100 százalékban megvalósul. A rendszer kiépítésének költsége 50%-a valamint a tartalékkeret (azaz 4 544 219 Ft és a tartalék összege 520 700 Ft) kerül itt elszámolásra, a műszaki ellenőr költségének 2. részszámlája 31 750 Ft, valamint 1 hónap projektmenedzsment költség: 50 800 Ft kerül elszámolásra	5 147 469
5.	2017.10.10.	Az 5. mérföldkővel megtörténik a próbaüzem, valamint a projekt átadás-átvétele. a műszaki ellenőr végsszámlája (30 000 Ft + Áfa, azaz 38100 Ft) kerül elszámolásra. Eddig az időpontig megvalósul a kötelező képzés is, ennek költsége 50 800Ft. Eredményességmérési keret indikátor teljesítése (az üvegházhatású gázok becsült	88 900

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
		éves csökkentéséről), jelentés megküldése a Közreműködő Szervezet felé.	
6.	2017.10.31.	Az utolsó mérföldkő a projekt zárását jelenti. Elkészül a komplett záró elszámolási csomag. 1 hónap projektmenedzsment költség (50800 Ft), valamint a tájékoztatással kapcsolatos költségeink (50 800 Ft) merülnek fel az utolsó mérföldkő során.	101 600

.....
Kedvezményezett

P.H.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Röske, 2017. év június hónap ... napján.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Mérőföldkö sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
4.	Napelemes rendszer kiépítése	Az épület napelemes rendszerrel rendelkezik. Az iskola tetejére a tervek szerint 66 db 0.26KW-os Canadian Solar napelem kerül, melyek egy 18 kWos Growatt invertert táplálnak meg.	1	rendszer	A felújítás után az épület biztonsággal teljesíti a közel nulla besorolás követelményét

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év június hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2017.10.31.	57,0200	57,0200	57,0200
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.10.31.	0	57,0200	57,0200
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.10.31.	0	57,0200	57,0200
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.10.31.	0	57,0200	57,0200
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.10.31.	0	57,0200	57,0200
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.10.31.	0	57,0200	57,0200
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2017.10.31.	15 840,0000	15 840,0000	15 840,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2018.10.31.	0	15 840,0000	15 840,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2019.10.31.	0	15 840,0000	15 840,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2020.10.31.	0	15 840,0000	15 840,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2021.10.31.	0	15 840,0000	15 840,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2022.10.31.	0	15 840,0000	15 840,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2017.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2017.10.31.	0,0180	0,0180	0,0180
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2018.10.31.	0	0,0180	0,0180
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2019.10.31.	0	0,0180	0,0180
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2020.10.31.	0	0,0180	0,0180
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2021.10.31.	0	0,0180	0,0180
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2022.10.31.	0	0,0180	0,0180
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2017.10.31.	14,8100	14,8100	14,8100
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.10.31.	0	14,8100	14,8100

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2019.10.31.	0	14,8100	14,8100
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2020.10.31.	0	14,8100	14,8100
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2021.10.31.	0	14,8100	14,8100
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2022.10.31.	0	14,8100	14,8100

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Rőszke, 2017. év június hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott Borbásné Márki Márta Ilona polgármester, mint a Kedvezményezett képviselője nyilatkozom, hogy Röszke Község Önkormányzata jelen Támogatási szerződés kapcsán a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.) Korm.rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Borbásné Márki Márta Ilona
polgármester

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év június hónap ... napján.

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

– nem releváns –

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték (Ft)	Egybeszámított nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Röszke Község Önkormányzata	Építés	7 156 251	7 156 251	Nemzeti ért.határ – Meghívásos (Kbt.2015)	A közbeszerzési értékhatárt nem éri el a beruházás.

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év június hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Pályázatunkat a TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívás Csongrád megyei területspecifikus mellékletében meghatározott: 10 000 fő alatti népességszámú településeken megvalósuló, önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások által végrehajtott beruházások számára elkülönített indikatív keretösszeg terhére nyújtjuk be.

A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola teljes körű felújítása valósulhatott meg az elmúlt fejlesztési ciklus különböző programjainak köszönhetően. Maga a főépület rendkívül rossz állapotban volt, a tanulók igen rossz körülmények között tanultak a fejlesztést megelőzően. DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-004 kódszámú pályázatunknak köszönhetően megújultak a tantermek, a szociális helyiségek, az épület tetőterében újabb tantermek tanulói, tanári szobák kerültek kialakításra. Az épület fűtésrendszere a legmodernebb itt a településen és a homlokzat szigeteléssel küllemében is megújult az épület.

TÁMOP és TIOP pályázatoknak köszönhetően, nem csak az épület felel meg a 21. századi elvárásoknak, de szakmailag, informatikailag is jól felszerelt intézmény várja a tanulókat.

Az iskolánk meghatározó szerepet tölt be a település életében, számos közösségi programnak helyszíne, szerves része a település mindennapjainak, az óvoda mellett a legfontosabb intézményünknek tekintjük, mert hittel valljuk, hogy az iskolánk működése meghatározza településünk jövőjét.

Az épület 100%-ban az önkormányzat tulajdonában van, a település központjában a Felszabadulás u. 95. szám alatt található, helyrajzi száma: 880/1.

A működési költségek jelentős terhet jelentenek az önkormányzat részére, azonban mindig, mindenben prioritást élvezett az iskola, legyen szó tisztasági festésről, projektor lámpáról, vagy udvari játékokról. A működési költségek között is kiemelten magas az éves villanyszámla összege, ennek ellentételezéseként jelen pályázati konstrukció keretében az épület napelemes rendszerének kiépítését tervezzük megvalósítani.

A projekt keretében 66 db napelem (260W) kerül a tetőre, amelyek egy 18kW-os Growatt inverteren keresztül 15840 kWh energiát juttatnak a hálózatba éves szinten. Az új okosmérő távleolvasást tesz lehetővé.

Amennyiben a projekt megvalósul, a megtermelt megújuló alapú villamos energia várhatóan 15 840 kWh/év szinten fog realizálódni. A projektnek szemléletformáló ereje van, ugyanis a projekt nem csak hogy a megújuló energiát népszerűsíti, de a tanulók, a lakosság körében tevékenyen hozzájárul az energiatakarékosság szemléletének erősödéséhez.

Jelenleg az épület DD kategóriába esik, a fejlesztést követően a villamos energia közel 70%-át az intézmény saját maga fedezi, a napelemes rendszernek köszönhetően.

A projekt megvalósítása előkészítéssel együtt a támogatási szerződés megkötésétől számított 5 hónapot vesz igénybe.

A tervezett projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz. A fejlesztés hozzájárul a hazai energiarendszer fenntarthatóságának biztosításához, hiszen célunk egyrészt az energiatakarékosság, tehát az alacsonyabb

energiafelhasználás elérése, valamint a megmaradó energiaigények egyre növekvő hányadának megújuló energiahordozókkal történő kielégítése.

A fejlesztés hozzájárul az épület energiafelhasználásának csökkentéséhez és a megújuló energia alkalmazások arányának növeléséhez, hiszen a projekt kifejezetten ezt célozza meg.

Ugyanezen célok elérése érdekében pályázatot nyújtunk be, a tornacsarnok épület és az I- II. számú háziorvosi Rendelő épületének energetikai felújítására a TOP-3.2.1 pályázati felhívásra.

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Rösztke, 2017. év június hónap napján.

10. sz. melléklet

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Elsődleges megvalósítási helyszín (igen/nem)	Helység	Irányítószám	Közterület	Helyrajzi szám
igen	Röszke	6758	Felszabadulás utca 95.	880/1

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év június hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

11. sz. melléklet

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025

Kedvezményezett: Röske Község Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 10 485 439 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1.	Kommunikációs terv készítése		X
2.	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5.	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6.	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7.	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9.	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11.	Eredménykommunikációs információk anyagok, kiadványok készítése		X
12.	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13.	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

.....

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röske, 2017. év június hónap ... napján.

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

12. sz. melléklet

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025**
Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

– nem releváns –

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Alulírott Borbásné Márki Márta Ilona, mint Röszke Község Önkormányzata (6758 Röszke, Felszabadulás utca 84.) képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025** azonosítószámú, „**A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola napelemes fejlesztése**” című projekt kapcsán nyilatkozik, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategorória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	7 156 251	1 932 188	9 088 439	utófinanszírozás	-	-
Egységköltség alapon elszámolható költség	Átányalapú egységköltség	Tájékoztatás és nyilvánosság egységköltség alapon	40 000	10 800	50 800	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	250 000	67 500	317 500	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	80 000	21 600	101 600	utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	10 800	0	54 000	utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	40 000	0	200 000	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	40 000	10 800	50 800	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	80 000	21 600	101 600	utófinanszírozás	-	-

Tartalék	Tartalék	Tartalék	410 000	110 700	520 700	-	-	-
Elszámolható költségek:					10 485 439			

Utófinanszírozásra tervezett költségek összesen: 9 964 739 Ft

Szállítói finanszírozásra tervezett költségek összesen: 0 Ft

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év június hónap napján.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00025**

Kedvezményezett: **Röszke Község Önkormányzata**

Az 1. mérőföldkőig teljesítendő feltételek:

- A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében szükséges a „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segédtabla.xlsx” excel segédtabla teljes körű kitöltése és benyújtása.
- Bemutatásra kerülnek azok a részletes műszaki-pénzügyi kimutatások, amelyekből egyértelműen megállapítható:
 - az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófüdémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket;
 - az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 130.000 Ft/GJ értéket;
 - napelemes rendszerek tervezett telepítése esetén, a beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási költséget
 - napkollektoros rendszerek tervezett beépítése esetében, a vonatkozó beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 270 000 Ft/nm értéket nettó elszámolható beruházási költséget
 - szilárd biomassza kazán beépítése esetében, a kazánteljesítményre vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladja meg a 150.000 Ft/kW értéket.

.....
Kedvezményezett

P.H.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Röszke, 2017. év június hónap ... napján.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.