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1. sz. melléklet 

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

Támogatást 

igénylő 
Költségkategória Költségtípus Megnevezés 

Mennyi-

ség 

Nettó 

egységár (Ft) 

Nettó egységárra 

jutó ÁFA (Ft) 
Összesen (Ft) 

Röszke Község 

Önkormányzata 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek 
1 75 000 000 20 250 000 95 250 000 

Röszke Község 

Önkormányzata 

Projektelőkészítés 

költségei 

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési 

dokumentumok költségei 

Műszaki dokumentáció 1 3 370 000 909 900 4 279 900 

Röszke Község 

Önkormányzata 

Projektelőkészítés 

költségei 

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési 

dokumentumok költségei 

Felhívás által elvárt 

tanulmányok, vizsgálatok 
1 842 000 227 340 1 069 340 

Röszke Község 

Önkormányzata 

Projektelőkészítés 

költségei 
Közbeszerzési költségek Közbeszerzés költsége 1 842 500 227 475 1 069 975 

Röszke Község 

Önkormányzata 

Projektmenedzsment 

költség 

Projektmenedzsmenthez 

igénybevett szakértői 

szolgáltatás díja 

Projektmenedzsmenthez 

igénybevett szakértői 

szolgáltatás díja 

1 2 106 000 568 620 2 674 620 

Röszke Község 

Önkormányzata 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság 

biztosításának költsége 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság 

biztosításának költsége 

1 421 000 113 670 534 670 
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Röszke Község 

Önkormányzata 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Marketing, 

kommunikációs 

szolgáltatások költségei 

Marketing, 

kommunikációs 

szolgáltatások költségei 

1 842 500 227 475 1 069 975 

Röszke Község 

Önkormányzata 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Műszaki ellenőri 

szolgáltatás költsége 

Műszaki ellenőri 

szolgáltatás költsége 
1 842 500 227 475 1 069 975 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 107 018 455 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………… 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Röszke, 2017. év 
………… hónap … napján. 

……….………… 
Támogató 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szeged, 2017. év 
………… hónap … napján. 
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2. sz. melléklet 

A PROJEKT FORRÁSAI 

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 
 

 

Források (Ft) 

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: 107 018 455 

Összesen 107 018 455 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………… 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Röszke, 2017. év 
………… hónap … napján. 

……….………… 
Támogató 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szeged, 2017. év 
………… hónap … napján. 
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3. sz. melléklet 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

Mérföldkő 

sorszáma 

Mérföldkő 

elérésének 

tervezett dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

1. 2017.11.30 

Engedélyes tervek, kiviteli tervek elkészítése, TVT szakvélemény 

megszerzése. 

A Támogatói döntés alapján, az 1. mérföldkőig teljesítendő feltétel: 

„Az 1. mérföldkőig szükséges bemutatni, hogy a tervezett műszaki 
megoldások alapján biztosított a kijelölt területek védelme, a 
helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására megfelelően 
reagál.” 

„Az 1. mérföldkőig szükséges benyújtani részletes tervezői költségvetést, 
melyet költséghatékony, reális és takarékos módon kell elkészíteni.” 

„A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a 
„Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső 
korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést 
kérjük, az 1. mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.” 

2. 2018.02.28 

Közbeszerzési eljárás lefolytatása, nyertes kivitelező kiválasztása, 

eredményhirdetés. 

A Támogatói döntés alapján, a 2. mérföldkőig teljesítendő feltétel: 

„A 2. mérföldkőig a támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy a projektre 
vonatkozó beszerzések/közbeszerzések ajánlattételi felhívásaiban 
feltételként szerepelteti a támogatási kérelemben vállalt létszámú 
hátrányos helyzetű lakosok bevonását.” 

3. 2018.07.15 Építés kivitelezés 50%-os készültségi szintnél. 

4. 2018.09.15 Építés kivitelezés 100%-os készültségi szintnél. 

5. 2019.03.31 
Kötelező szemléletformálási akció szervezése és megvalósítása 

Felhívás módosítása szerinti tartalommal. 

 
 
 
 
 
 
 

………………… 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Röszke, 2017. év 
………… hónap … napján. 

……….………… 
Támogató 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szeged, 2017. év 
………… hónap … napján. 
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4. sz. melléklet 

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI 

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 
 

Mérföldkő 
sorszáma 

Eredmény megnevezése Eredmény leírása 
Eredmény 

számszerűsíthető 
célértéke 

Eredmény 
számszerűsíthető 

célértékének 
mértékegysége 

Az eredmény nem 
számszerűsíthető

, egyéb 
tulajdonsága 

4. 
Csapadék-és belvízelvezető 
csatornahálózattal érintett 
ingatlanok száma 

Csapadék-és belvízelvezető 
csatornahálózat átépítésével az átnézeti 
helyszínrajzok alapján 78 ingatlan érintett. 
Közvetlenül 78 ingatlan bel- és csapadékvíz 
biztonsága javul. 

78 db – 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………… 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Röszke, 2017. év 
………… hónap … napján. 

……….………… 
Támogató 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szeged, 2017. év 
………… hónap … napján. 
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5. sz. melléklet 

A PROJEKT INDIKÁTORAI 

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 
 

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke: 
 
 

Monitoring mutató 
megnevezése 

Bázisérték 
dátuma 

Bázisérték 
Cél 

dátuma 
Cél 

változás 
Cél össz-
változás 

Cél 
kumulált 

Bel- és 
csapadékvízvédelmi 
létesítmények hossza 

– – 2019.03.31 1 950,0000 1 950,0000 1 950,0000 

Bel- és 
csapadékvízvédelmi 
létesítmények hossza 

– – 2020.03.31 0 1 950,0000 1 950,0000 

Bel- és 
csapadékvízvédelmi 
létesítmények hossza 

– – 2021.03.31 0 1 950,0000 1 950,0000 

Bel- és 
csapadékvízvédelmi 
létesítmények hossza 

– – 2022.03.31 0 1 950,0000 1 950,0000 

Bel- és 
csapadékvízvédelmi 
létesítmények hossza 

– – 2023.03.31 0 1 950,0000 1 950,0000 

Bel- és 
csapadékvízvédelmi 
létesítmények hossza 

– – 2024.03.31 0 1 950,0000 1 950,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………… 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Röszke, 2017. év 
………… hónap … napján. 

……….………… 
Támogató 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szeged, 2017. év 
………… hónap … napján. 
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6. sz. melléklet 

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK 

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 
 
 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott Borbásné Márki Márta Ilona polgármester, mint a Kedvezményezett képviselője nyilatkozom, 

hogy Röszke Község Önkormányzata jelen Támogatási szerződés kapcsán a 2014-2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásnak 

rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentes a 

biztosítéknyújtási kötelezettség alól. 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………… 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Röszke, 2017. év 
………… hónap … napján. 
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7. sz. melléklet 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

 

– nem releváns – 
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8. sz. melléklet 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 
 

Támogatást 

igénylő 
Beszerzés tárgya 

Becsült nettó 

érték 

Közebszerzési 

eljárás típusa 
Megjegyzés 

Röszke Község 

Önkormányzata 

Röszke, Felszabadulás utcai 

csapadékvíz-elvezető 

rendszer rekonstrukciója 

75 000 000 Ft 

Nemzeti 

értékhatár 

Nyílt (Kbt.2015) 

Kbt. 115. § 

alapján 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………… 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Röszke, 2017. év 
………… hónap … napján. 

……….………… 
Támogató 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szeged, 2017. év 
………… hónap … napján. 
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9. sz. melléklet 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL 

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

Röszke község nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával, ezért a projekt előkészítő 

tanulmányban került részletesebb bemutatásra a területi lehatárolás indoklása. A fejlesztéssel érintett 

terület Röszke település centrumának több utcáját, ezen belül fő közlekedési részét, Észak- Kelet- 

Dél- Nyugat irányú gerincét, a település fő utcáját, a Felszabadulás utcát is érinti a Petőfi Sándor utca; 

Dózsa György utca és Szegfű utca mellett. A fejlesztéssel érintett utcában és a beavatkozási területen 

számos középület található, mint pl. közművelődési, oktatási célú épületek, óvoda, Polgármesteri 

Hivatal, élelmiszerbolt, posta, és számos magánház. A Felszabadulás utcán Magyar Közút 

kezelésében lévő 4301 j. országos közút halad, melyen helyközi buszközlekedés is van. Az út 

aszfaltburkolatú, melyet az elégtelen vízelvezetés folyamatosan gyengít, főképpen a téli időszakban 

ugyanis az útburkolaton sokszor megáll a víz, a mi beszivárogva a repedésekbe folyamatosan 

erodálja a burkolatot. A vízelvezetést az előbbiek okán a Magyar Közút NZrt. is támogatja és 

szorgalmazza. A fent körülírt fejlesztés által érintett területen a csapadékvíz elvezetés hiánya jelentős 

természeti kockázatokat hordoz magában. A nyári hirtelen lezúduló csapadék számos alkalommal, sőt 

mondhatjuk, az utóbbi pár évben már rendszeresen önti el az utcát, ezen belül az úttestet és a 

járdákat valamint a pincéket. A helyzet mára tarthatatlanná vált, átgondolt csapadékvíz elvezetés vált 

szükségessé. 

A településen az elmúlt években nem került sor átfogó vízelvezetési rendszer fejlesztési beruházásra, 

de a helyzet megérett arra, hogy jelen projekttől kezdve átfogó koncepció kerüljön kidolgozásra. 

Ennek a koncepciónak az első része lesz a jelenlegi fejlesztés. A tervezett csatorna rekonstrukciók, 

javítási munkálatok az alábbiakban foglalhatók össze: Az RCS-1-0 jelű meglévő főgyűjtő, melynek 

nyomvonala Felszabadulás utca (a József Attila utcától a Petőfi utcáig) tart, valamint a Petőfi utca 

(Felszabadulás utcától a töltésig) több pontján javítási munkákat kell elvégezni az elkészített csatorna 

kamerás vizsgálatai alapján. A javítási munkák aknák cseréjét, leaszfaltozott aknák megfelelő 

kiépítését, aknafedlapok cseréjét és a meglévő csőszakasz kisebb helyein javítási munkákat 

tartalmaznak. Szintén kisebb műszaki beavatkozást kell eszközölni a Dózsa György utcai (Petőfi 

utcától a Szegfű utcáig) meglévő zárt csatorna esetében, ugyanis a csatornaszakasz vízáteresztő 

képességében akadályoztatott.  

A Felszabadulás utcán meglévő zárt főgyűjtő csatorna tehermentesítése érdekében a Felszabadulás 

utcától a Petőfi utcáig a Dózsa György utcán kiépítésre kerül egy burkolt csőátereszekkel ellátott 

csatorna, melynek hossza 368 fm.  

Az átépített összes csatorna hossza: 1 950 fm. A tervben szereplő zárt csatorna szakaszokat a 

kialakuló csatornafenék mélységek balesetvédelmi, biztonságtechnikai előírások miatt, a viszonylag 

keskeny utcák, illetve az útburkolat és járda illetve épületek közötti szűk helyek miatt végezetül a 

közművek elhelyezkedései miatt kellett betervezni a legkritikusabb szakaszokon. 

Ezen indokok támasztják alá a zárt csatornák betervezését. Közműkiváltás a jelenlegi műszaki 
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ismeretek alapján nem szükséges. 

Az infrastrukturális beavatkozások kiviteli terv szintű részletei, a műszaki tervdokumentációval együtt a 

támogató döntés után a projektfejlesztés időszakában kerül kidolgozásra. Önállóan nem támogatható, 

választható tevékenységek 3.1.2 b) Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a 

beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel 

azonos típusú burkolattal történő helyreállítása Önállóan nem támogatható, kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek 3.1.3 a) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság. A KTK 2020 előírásai 

alapján kerül megvalósításra. 3.1.3 b) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő 

szemléletformáló, tájékoztató akció. Az átfogó utcaárok fejlesztés illetve csatorna beruházás elejétől 

szükségesnek érezzük a lakosság aktív szemléletformálását és bevonását a fejlesztés hátterébe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………… 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Röszke, 2017. év 
………… hónap … napján. 
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10. sz. melléklet 

PROJEKT HELYSZÍNE 

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 
 

Elsődleges 

megvalósítási 

helyszín 

(igen/nem) 

Helység 
Irányító- 

szám 
Régió Megye Kistérség Járás Közterület 

Helyrajzi 

szám 

Igen Röszke 6758 Dél-Alföld Csongrád Szegedi Szegedi Felszabadulás utca 487 

Nem Röszke 6758 Dél-Alföld Csongrád Szegedi Szegedi Dózsa György utca 4 

Nem Röszke 6758 Dél-Alföld Csongrád Szegedi Szegedi névtelen, csatorna 195 

Nem Röszke 6758 Dél-Alföld Csongrád Szegedi Szegedi Szegfű utca 135 

Nem Röszke 6758 Dél-Alföld Csongrád Szegedi Szegedi Petőfi Sándor utca 34 

 
 
 
 

………………… 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Röszke, 2017. év 
………… hónap … napján. 

……….………… 
Támogató 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Szeged, 2017. év 
………… hónap … napján. 
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11. sz. melléklet 

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 
 
 

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati 
kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében 

tervezett tevékenységek 
     Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004 

   
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

        Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 107 018 455 Ft 
 

   Kiemelt 
jelentőségű 

projekt 
1 Mrd Ft feletti támogatási összeg   

  
Infrastrukturális 

fejlesztés 

150 millió Ft alatti X  

  150-500 millió Ft   

  500 millió Ft feletti   

  Egyéb fejlesztés 
(eszközbeszerzés, képzés, 

szoftverfejlesztés, 
bértámogatás, tanácsadás, 

stb.) 

150 millió Ft alatti   

  150-500 millió Ft   

  
500 millió Ft feletti   

            Feladatok 
A projekt előkészítő szakasza (1–4.) 

A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) 
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.) 

Igen* Nem* 

 1 Kommunikációs terv készítése    X 
 

2 
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) 
elkészítése és lakossági terjesztése 

   X 

 

3 

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez 
kapcsolódó tájékoztató 
(esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a 
projekt fizikai zárásáig 

 X   

 
4 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése 

   X 

 

5 
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes 
eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok 
befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)   

 X 

 
6 

A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla 
elkészítése és elhelyezése 

 „C”   

 7 Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan    X 
 8 Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése  X   
 

9 
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény 
szervezése 

   X 

 
10 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése 

 X   

 
11 

Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok 
készítése 

   X 

 



 

2 

 

12 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal  X   
 

13 
A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és 
elhelyezése 

   X 

            
 
 
 
 
 
 
 

………………… 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Röszke, 2017. év 
………… hónap … napján. 
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12. sz. melléklet 

KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT 
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN 

DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM 

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

 

– nem releváns – 
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13. sz. melléklet 

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, 
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI 

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 
 

Alulírott Borbásné Márki Márta Ilona, mint Röszke Község Önkormányzata (6758 Röszke, 

Felszabadulás 84.) képviseletében eljáró személy a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004 azonosítószámú, 

„Röszke, Felszabadulás utcai csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója” című projekt kapcsán 

nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük: 

Költségtípus megnevezése 
Tervezett költség 

összege (Ft) 
Finanszírozás módja 

Építéshez kapcsolódó költségek 95 250 000 utófinanszírozás 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok költségei 
4 279 900 utófinanszírozás 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok költségei 
1 069 340 utófinanszírozás 

Közbeszerzési költségek 1 069 975 utófinanszírozás 

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői 

szolgáltatás díja 
2 674 620 utófinanszírozás 

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának 

költsége 
534 670 utófinanszírozás 

Marketing, kommunikációs szolgáltatások 

költségei 
1 069 975 utófinanszírozás 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 1 069 975 utófinanszírozás 

Mindösszesen: 107 018 455  

Utófinanszírozásra tervezett költségek összesen: 107 018 455 Ft. 

Szállítói finanszírozásra tervezett költségek összesen: 0 Ft. 

 
 
 
 
 
 
 

………………… 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt: Röszke, 2017. év 
………… hónap … napján. 
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14. sz. melléklet 

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK) 

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00004 
Kedvezményezett: Röszke Község Önkormányzata 

 

– nem releváns – 

 


