BI/RL/KEB3/2019.

Röszkei Polgármesteri Hivatal
Érkezett: 2019 OKT 31.
Előszám: RL/272-6/2019. Utószám: Előadó:
Melléklet:

Vállalkozói szerződés

Szerződés szám: 19/177

amely létrejött egyrészről

Röszke Község Önkormányzata

cím:	6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.
képviseli:	Borbásné Márki Márta polgármester
adószám:	15726717-2-06

(továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

HAÁSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:	6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.
képviseli:	Haász Ákos József ügyvezető
adószám:	11392534-2-06
cégjegyzékszám:	06-09-004147
számlavezető bank:	Raiffeisen Bank Zrt.
számlaszám:	12067008-00329735-00100002

(továbbiakban: **Vállalkozó**)

között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

1.1. A Déli Napfény LEADER Egyesület által kiírt „Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése" elnevezésű VP6-19.2.1.-21-3-17 kódszámú pályázati felhívás keretében a „Hunyadi utcai játszótér fejlesztése" című projekt megvalósítása. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, hogy a 2019. július 18. napján kelt, 19/177 iktatószámmal megjelölt árajánlatában foglalt tartalomnak megfelelően fog eljárni.

2. A teljesítés helye

A teljesítés helye: 6758 Röszke, belterület 958/1. hrsz., Hunyadi utcai játszótér

3. A munka befejezésének határideje:

Vállalkozó vállalja, hogy az új eszközök telepítését **2019. november 15.** napjáig elvégzi.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A felek jogai és kötelezettségei

4.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát a szerződésben szereplő határidőre megvalósítja.

4.2. Amennyiben Megrendelő részéről pótmunka igény merül fel, akkor a Vállalkozó az igény közlésétől számított 3 munkanapon belül ajánlatot tesz a pótmunka elvégzésére és annak díjazására.

4.3. Vállalkozó a munkák elvégzését az utolsó telepítési napon az adott ütemet illetően készre jelenti, és az eszközöket átadja a Megrendelő részére. Megrendelő köteles a Vállalkozó által bejelentett telepítés végén, az adott ütemet illetően az eszközöket megtekinteni és átvenni. Az eszközök átadása során rögzített esetleges hibákat és hiányosságokat Vállalkozó 15 munkanapon belül köteles kijavítani. A telepítés befejezését követően Vállalkozó a telepítés elvégzését készre jelenti, ezt követően ismételten átadja a szerződés tárgyát a Megrendelő részére, amelyet Megrendelő kizárólag akkor vesz át, ha az javításra nem szorul.

4.4. A szerződés 1. pontjában megjelölt munka ellenértékét a Megrendelő a Vállalkozónak vállalja megfizetni banki átutalás formájában 5. pontban meghatározottak szerint.

4.5. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi, a szerződés tárgyában érintett eszköz javításának vonatkozásában 12 hónap általános jótállást vállal az átadás-átvétel napjától számítva. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba:

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat;
- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás;
- elemi csapás;
- szakszerűtlen szerelő- vagy javító jellegű beavatkozás;
- a szükséges karbantartás hiánya

bármelyike miatt következett be.

4.6. Megrendelő köteles a jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozó felé haladéktalanul jelezni, sürgős esetben telefonon, faxon, de minden esetben postai úton is.

5. Munka díjazása, az elszámolás rendje

5.1. Vállalkozó jogosult a telepítést követően a Megrendelő által kiállított teljesítés igazolás ellenében 15 napos fizetési határidő megjelölésével számlát benyújtani, Megrendelő pedig köteles azt határidőben megfizetni.

5.2. A szerződés tárgyában rögzített munka maximális vállalkozói díja megegyezik az alábbiak szerint elfogadott egyösszegű ajánlattételi árral, azaz mindösszesen: **9.228.480.-Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 11.720.170.-Ft, azaz bruttó Tizenegymillió-hétszázhúszezer-egyszázhetven forint.**

5.3. A Vállalkozó által benyújtott, a vállalkozói díjat érintő számla összegét a Megrendelő köteles átutalni, kiegyenlíteni Vállalkozó **Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12067008-00329735-00100002** számú bankszámlájára.

5.4. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a vállalkozói díj évi 20% késedelmi kamattal megnövelt összegét köteles a Vállalkozónak megfizetni.

6. A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése, a szerződés megszűnése

6.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely az **1.1.** pontban megjelölt feladat teljesítését, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős.

6.2. Amennyiben a Vállalkozó késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelőt a törvényben meghatározott jogok illetik meg. A Vállalkozó teljesítése nem minősül késedelmesnek

azon időtartam vonatkozásában, amely során a teljesítést megakadályozó egyéb időjárási körülmények állnak fenn.

6.3. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.

6.4. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Amennyiben a Vállalkozó a szerződéstől nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.

6.5. A Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat. Megrendelő elállása esetén köteles a Vállalkozónak a vállalkozói díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártérítés a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

6.6. Szerződő felek jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Ebben az esetben a szerződő felek írásban, közösen aláírt okiratban rendelkeznek a szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a szerződő feleknek a megszüntetésről rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A szerződés által nem szabályozott kérdésekben a magyar hatályos jogszabályok, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. A szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdéseket a szerződő felek közös megegyezéssel, békés úton kívánják rendezni.

7.2. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy az esetleges jogviták elbírálására felek a Szegedi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.3. A szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyből 3 pld. a Megrendelőt, 1 pld. a Vállalkozót illeti meg. A szerződő felek rögzítik, hogy a 2019. július 18. napján kelt árajánlat jelen szerződés mellékletét képezi.

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Szeged, 2019. augusztus 8.

Röszke Község Önkormányzata

.....

Borbásné Márki Márta
polgármester
Röszke Község Önkormányzata

6725 Szeged, Kálvária sgt. 87. HAÁSZ KFT Adószám: 13925342-2-06

.....

Haász Ákos József
ügyvezető
HAÁSZ Kft.

Pénzügyi ellenjegyzés.
Röszke, 2019. 08.08.
.....

Telefon: +36 62/542-642, 20/915-85-25
H-6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.
E-mail: info@haasz.eu
Webaruház: www.haasz.eu
Cégjegyzékszám: 06-09-004147, Adószám: 11392534-2-06

Röszke Község Önkormányzata
6758 Röszke, Felszabadulás utca 84
Borbásné Márki Márta
részére

Tárgy: Árajánlat

Iktatószám: 19/ 177
Telepítés: Röszke

Tisztelt Borbásné Márki Márta !

Köszönettel vettük megkeresését játszó eszközeinkre vonatkozólag, amelyre az alábbi árajánlatot adjuk

Sorsz.	KÓD	Megnevezés	Mennyiség	Mértékegység	Egységár (nettó)	Érték (nettó)		Nettó Huf összesen
1	17402	Rugós játék Teher autó	1	db	141 450 Ft	141 450 Ft		141 450 Ft
2	3PU9-02	Rugós játék Lovacska	1	db	99 950 Ft	99 950 Ft		99 950 Ft
3	H 1260	Mérleghinta	1	db	118 000 Ft	118 000 Ft		118 000 Ft
4	H 1210/2	Kétüléses hinta laphintával	1	db	195 000 Ft	195 000 Ft		195 000 Ft
5	RH 1208	Fészekhinta 1200 mm-es kosárral	1	db	550 000 Ft	550 000 Ft		550 000 Ft
6	H 1242	Kötélalagút	1	db	287 000 Ft	287 000 Ft		287 000 Ft
7	H 1285	Kötélpiramis 2,7m magassággal	1	db	1 150 000 Ft	1 150 000 Ft		1 150 000 Ft
8	H 1216	Ovivár	1	db	650 000 Ft	650 000 Ft		650 000 Ft
9	SB 2303	Húzódzkodó állvány	1	db	195 000 Ft	195 000 Ft		195 000 Ft
10	SB 2330	Forgó hasizomerősítő	1	db	135 000 Ft	135 000 Ft		135 000 Ft
11	SB 2342	Dupla vállizom-erősítő lehúzógép	1	db	350 000 Ft	350 000 Ft		350 000 Ft
12	SB 2346	Kombinált váll és mellizom - erősítő lehúzó-tológép	1	db	390 000 Ft	390 000 Ft		390 000 Ft
	SB 2338	Dupla lábtoló	1	db	290 000 Ft	290 000 Ft		290 000 Ft
13	H-1215-K	VAR I. Kombinó mászókával	1	db	900 000 Ft	900 000 Ft		900 000 Ft
14		Gyepesítés	500	m^2	194 Ft	96 875 Ft		96 875 Ft
15		Alépítményi munkák	240	m^2	343 Ft	82 320 Ft		82 320 Ft
16		Alépítményi munkák	24	m^3	935 Ft	22 440 Ft		22 440 Ft

Telefon: +36 62/542-642, 20/915-85-25
H-6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.
E-mail: info@haasz.eu
Webáruház: www.haasz.eu
Cégjegyzékszám: 06-09-004147, Adószám: 11392534-2-06

17		**Rönkfa asztal**	2	db	86 250 Ft	172 500 Ft		172 500 Ft
18		**Rönkfa pad**	6	db	69 000 Ft	414 000 Ft		414 000 Ft
19	TH 0/4 P-TT	**Természetes szemmegosztású homok**	170	m^3	3 921 Ft	666 570 Ft		666 570 Ft
20	CN 1160	**Drótköltélpálya elhelyezése**	1	db	1 147 440 Ft	1 147 440 Ft		1 147 440 Ft
21	JH 11	**Hinta elhelyezése - kétüléses lengőhinta 2db bölcsőülőkével**	1	db	724 935 Ft	724 935 Ft		724 935 Ft
22	SZALL	**Szállítási és anyagmozgatás**	1	db	450 000 Ft	450 000 Ft		450 000 Ft

Összesen (nettó) 9 228 430 Ft
ÁFA 27% 2 491 690 Ft

Összesen (bruttó) **11 720 170 Ft**

Vállalási határidő: megrendeléstől számított 6-8 hét

Árajánlat érvényessége: 60 nap

(Árajánlatunk tartalmazza a termékek árát, a szállítás, anyagmozgatás költségét is, illetve a telepítés költségét.)

Fizetésmód: előzetes utalás, vagy szerződés szerint

A játékeszközök megfelelnek a rájuk vonatkozó szabványoknak, és rendelkeznek az ezt bizonyító Európai TÜV tanúsítvánnyal is.

Tisztelettel

HAÁSZ KFT. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87. Adószám: 11392534-2-06

Szeged, 2019. július 18.